HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ORDENANZA Nº 6036
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA
Art. 1º)
DISPÓNESE el llamado a Licitación Pública  para la ejecución  de la Obra: “Construcción de Remodelación Centro Cívico – Vereda en Zona Céntrica de la ciudad de San Francisco.-“
Art. 2º)
La contratación  prevista en el artículo anterior será realizada en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos General de Bases y Condiciones  y de Especificaciones Técnicas, que se agregan  y son parte  integrante  de la presente Ordenanza.- 

Art. 3º)
El Presupuesto Oficial de la presente Licitación  asciende a la suma de $ 3.151.000,00 (Pesos tres millones ciento cincuenta y un mil ).-

Art. 4º)
La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente, se  imputará  al Anexo II - Inciso 1 - Partida  Principal  VIII - Item 1 - Sub-Item  7 – CENTRO CIVICO, PLAZAS PUBLICAS, PARQUES Y PASEOS del Presupuesto vigente Año 2011.-   
Art. 5º) 
REGISTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil diez.
PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA REMODELACION DEL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO – CONSTRUCCION DE VEREDAS
1.- OBJETO.

Esta licitación tiene por objeto contratar la provisión de materiales, herramientas, maquinarias, mano de obra (desarrollo del proyecto y dirección técnica) para la construcción de veredas de 13.700 m2  en el predio del Centro Cívico de la Ciudad de San Francisco.

2.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

Regirá para esta obra el sistema de contratación por “Ajuste Alzado” según lo establecido por la ley de Obras Públicas  Nº 8614 y sus decretos reglamentarios.

3.- DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN.

3.1.- El Pliego General de Bases y Condiciones.

3.2.- Los Pliegos Particulares de Condiciones y de Especificaciones Técnicas.

3.3.- La Ordenanza y/o Decreto disponiendo el llamado a licitación.

3.4.- La Propuesta y el Decreto de Adjudicación.

3.5.- La Ley Orgánica de Municipalidades, la ley N° 8614 de Obras Públicas; y sus  Decretos Reglamentarios N° 25.743-C-51, 1331-C-53 y 809/96 y la Ordenanza Presupuestaria vigente.

3.6.- Las Circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias.

4.- QUIENES ESTÁN HABILITADOS PARA SER OFERENTES.

Los oferentes podrán ser personas físicas o jurídicas regularmente constituidas, UTE, lo que se deberá acreditar con las copias autenticadas del Contrato Social y constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio. También deberá acompañarse la documentación que acredite que los signatarios de la propuesta tienen suficiente personería para efectuar la presentación y comprometer a la oferente. Todas las firmas profesionales deberán estar certificadas por sus respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales. Para el caso de presentaciones efectuadas por U.T.E. se deberá cumplimentar con lo establecido por los Art. 367 y ss. Ley 19550. Así también, los requisitos antes señalados para las personas jurídicas deberán ser cumplimentados por cada una de las empresas asociadas a tal fin y el término del compromiso contractual asumido entre ellas deberá tener una duración igual o superior al de la obra que se licita.

Personas físicas y apoderados:

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

2. Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

  Personas jurídicas:

1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y constancia de inscripción registral.

2. Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

4. Fecha, objeto y duración del Contrato social.

5. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

  Personas jurídicas en formación:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.

2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

  Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

2. Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4. Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder.

5.- QUIENES NO PUEDEN SER OFERENTES.

No podrán presentarse a la licitación:

5.1.- Los inhabilitados por sentencia firme y aquéllos que hayan sufrido rescisiones de contratos con organismos públicos por causas inherentes a ellos, por sí mismos o a través de sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas.

5.2.- Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitación, o quienes tengan acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

5.3.- Los que se hallen suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores del Municipio.

5.4.- Las empresas cuyos Directorios estén integrados por personas que hayan sufrido rescisiones de contratos con organismos públicos por causas inherentes a ellas.

5.5.- Las sociedades o personas que hubieran tenido rescisión de contratos con cualquier municipio o provincia del país, o con el estado nacional, por si mismas o a través de sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas, por causas inherentes a las mismas.


5.6.-  Los deudores morosos de la Municipalidad.

5.7.- Quienes tengan cuestiones judiciales con el Municipio, sea   en  carácter de actor o demandado, cualquiera sea su causa.   Los oferentes comprometen además, por la sola presentación,   fidelidad y correspondencia con la realidad en toda manifestación contenida en su propuesta. Si durante el proceso del Licitación se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad deberá separar al oferente, rechazando su propuesta y podrá  inhibirlo para cualquier contratación ulterior hasta un máximo de diez años. En este supuesto cualquiera de los otros proponentes está facultado para probar circunstancias con entidad suficiente para determinar la sanción prevista.

6.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas serán presentadas en dos (2) sobres o contenedores sin membretes, debidamente cerrados, los que se denominarán Sobre Presentación y Sobre Propuesta. Deberán presentarse hasta la hora indicada para el día del acto de apertura de la Licitación. No se recibirán aquéllas que fueran presentadas después de la hora indicada.

6.1.- SOBRE PRESENTACIÓN (Sobre A):

Llevará como única leyenda, la siguiente: “Licitación Pública Nº ... para la ejecución de la obra “Remodelación del Centro Cívico de la Ciudad de San Francisco – Construcción de Veredas”, y contendrá los siguientes elementos:

6.1.1.-  La Solicitud de Admisión (modelo adjunto)

6.1.2.-  El Sobre Propuesta (Sobre B)

6.1.3.-  La Garantía de la Licitación.

6.1.4.- Las Copias del Pliego General de Bases y Condiciones, de los Pliegos Particulares; de Especificaciones Técnicas, y de las Circulares, documentación ésta que deberá estar rubricada por el oferente en todos sus folios. Las copias de los pliegos deberán ser expedidas por la autoridad municipal correspondiente y sellada con control de pago de Tesorería Municipal. 

6.1.5.-   Información precisa de los números de inscripción y situación ante los impuestos nacionales (C.U.I.T.), ante los Ingresos Brutos y Contribución que incide sobre la actividad  comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de origen. En caso de no encontrarse inscripto en alguno de los mencionados gravámenes deberá manifestarse ello expresamente.

6.1.6.-  Tener capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica de ejecución por los montos y en la especialidad que se requiera en el Pliego Particular de Condiciones, lo que será acreditado con certificado extendido por el Registro de Constructores de Obras Públicos de la Provincia de Córdoba o del Registro de Constructores de la Provincia en la que se halla inscripta la Empresa.

6.1.7.- Individualización del Representante Técnico (RT): deberán indicar su nombre y apellido, especialidad, número de matrícula, número de caja de previsión, según lo dispuesto en el Pliego Particular de Condiciones y currículum (que incluya las principales obras que haya dirigido).

6.1.8.-  
 Detalle  de    equipos   y  maquinarias con que ejecutarán las obras, según lo                                       establecido en Pliego Particular de Condiciones.

6.1.9.-  Listado de antecedentes de obras similares realizadas en los últimos cinco (5) años, indicando lugar, comitente y dirección donde se pueda recabar información.

6.1.10.- Estado del Activo y Pasivo, valorizado y confeccionado, de una fecha no anterior a 120 días de su presentación, suscripto por contador público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

6.1.11.- Constitución de un domicilio legal dentro del radio urbano de San Francisco. Aceptar que cualquier cuestión judicial que se suscite, se tramitará en la                                                                                                                                    jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Francisco, con expresa renuncia al Fuero Federal si pudiera corresponder. A tal fin se presentará nota de aceptación.

6.1.12.- No tener, ni haber tenido en los seis meses (6) anteriores a la fecha de apertura de la licitación, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en común, con funcionarios o empleados de la Municipalidad, que intervengan directa o indirectamente en la licitación, lo que será manifestado con carácter de declaración jurada.

6.1.13   Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

6.1.14   Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP  dentro del período de su validez (Resolución General N° 135 – 4/5/98).
6.1.15  
Presentación de folletos ilustrativos de lo ofrecido, conforme lo solicitado por el Centro Comercial.
6.1.16    Presentación de muestra de lo ofrecido, con calidad certificada por Normas IRAM.
6.1.17   Garantía  de  sistema constructivo propuesto para la ejecución de obras no inferior a     cinco (5) años.

 6.2.- SOBRE PROPUESTA (Sobre B).

              Contendrá únicamente la propuesta, la que se hará por duplicado y en la que se indicará el precio total cotizado para la ejecución de la obra que se consigna en el art. 1º) de este pliego, expresado en pesos, el que se consignará como a consumidor final para el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

La presentación de la propuesta significa que, quien la hace, conoce el lugar en el que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, características propias y objeto de la obra; su desarrollo, probables dificultades e inconvenientes; que se ha compenetrado del alcance de las disposiciones contenidas en la documentación correspondiente; que se ha basado en todo ello para hacer su oferta, aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y renunciando a oponer excepciones o formular cuestiones basadas en el desconocimiento o carácter fortuito de los mismos
7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA – GARANTÍA DE LICITACION.

Los oferentes deberán mantener su propuesta por un término no inferior a los noventa (90) días  desde su presentación. Para garantizar su cumplimiento, constituirán a favor de la Comitente, la garantía de la licitación o de mantenimiento de la oferta por un importe equivalente al cinco (5%) por ciento del presupuesto oficial, en cualquiera de las formas siguientes:

7.1.- Depósito en efectivo en el Departamento de Tesorería Municipal.

7.2.- Fianza Bancaria o Seguro de Caución otorgados por Entidades y/o Compañías autorizadas al efecto por la autoridad competente, con cláusulas expresas de renuncia al Fuero Federal y de constitución de domicilio en la Ciudad de San Francisco.

7.3.- Títulos Públicos Nacionales y/o Provinciales tomados al valor de cotización correspondiente al día hábil anterior al de la firma del contrato.

8.- ACLARACIONES, CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS.

Las dudas que puedan originarse deberán ser planteadas por escrito a la Secretaría de Infraestructura y Servicios de esta Municipalidad hasta siete (7) días hábiles de la fecha de apertura de la licitación. Las aclaraciones se notificarán mediante Circular a todos los adquirentes de los pliegos con tres (3) días hábiles de antelación, como mínimo, al día del acto de apertura de las ofertas.

Retiro de pliegos: Los interesados en efectuar propuestas podrán obtener vistas del pliego y retirar el mismo en el Despacho General de la Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, en el lugar que se indique en las publicaciones de llamado a licitación, dentro del horario administrativo y previo pago de su valor en la Dirección de Tesorería Municipal, importe que no será reintegrado a las Oferentes aunque la licitación fuera dejada sin efecto. Al momento de adquirir el pliego, los interesados deberán constituir domicilio legal en la ciudad de San Francisco. En este domicilio se le notificarán todas las aclaraciones que se consideren necesarias a juicio de la Administración, incluso la de suspensión o postergación de la licitación.

9.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.

El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar en la Secretaría de Economía el día y hora que fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del día hábil siguiente, si el consignado no lo fuera. La apertura se hará en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrándose un acta por el Director de Contrataciones y/o el Secretario de Economía. El día y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios municipales y en presencia de los interesados que concurran al acto, se dará por finalizada la recepción de los sobres, previo recuento y numeración correlativa de los mismos, anunciándose el número de los recibidos. Inmediatamente se procederá a abrir los sobres de presentación (Sobre A), mencionando los documentos que contiene cada uno. Si no existieran las causales de rechazo especificadas en este articulo, seguidamente se procederá a abrir los sobres de propuestas (Sobre B) correspondientes, dándose lectura a las ofertas en presencia de los concurrentes.

De todo lo actuado durante el acto de apertura de sobres se labrará acta, la que, previa lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En esta se dejará constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que se adopten. Todas las Oferentes podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas según lo establecido en el Art. 10)

La Municipalidad se reserva el derecho de postergar, según resulte necesario, la fecha de apertura de sobres. De ocurrir tal contingencia, la Municipalidad la pondrá en conocimiento de los adquirientes de pliegos, por el mismo medio utilizado para efectuar el llamado a licitación.

En caso de que al Sobre Presentación le faltara alguna de la documentación indicada en los puntos 6.1.1.- a 6.1.4.-, se rechazará la presentación, devolviéndose el Sobre Propuesta y dejándose constancia de ello en el acta. El incumplimiento de alguna de las restantes exigencias será evaluada por la Comisión de Pre-adjudicación, la cual, en caso de resolver por el rechazo no generará derecho a reclamo alguno por parte del proponente.

10.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES.

Los oferentes tendrán un plazo improrrogable de tres (3) días hábiles para impugnar, observar o realizar las consideraciones que estimen convenientes, cuando consideren que existen en las propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones de la licitación.

Para ello el impugnante deberá constituir un depósito de garantía, en efectivo, equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, que deberá ingresar a través del Departamento de Tesorería Municipal.

Las impugnaciones, observaciones y/o consideraciones totalmente infundadas, acarrearán la perdida del depósito en garantía constituido a tales efectos. En caso de que la impugnación resulte fundada, dicho depósito le será devuelto al oferente cuando así lo solicite.

11.- DEBER DE FIDELIDAD.
Los oferentes responden por la fidelidad y correspondencia con la realidad de toda manifestación contenida en su propuesta. Si durante el proceso licitatorio se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad separará al oferente rechazando su propuesta; podrá asimismo inhibirlo para cualquier contratación ulterior por un máximo de diez años.

12.- MEJORA DE PRECIOS.

La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que las mejores ofertas no se diferencien en más de un cinco por ciento (5%) unas de otras. Si los oferentes comprendidos en dicha situación no mejoran su propuesta, se entenderá que sigue vigente la original.

De existir una sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a su sólo juicio, podrá invitar a dicha Oferente a mejorar su oferta, en las mismas condiciones que las señaladas para la mejora de ofertas entre dos o mas Oferentes.

13.- NULIDAD DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se considerarán inadmisibles

 o nulas,  según corresponda, cuando:

- Se compruebe que una misma Oferente se encuentra interesada en  dos o mas propuestas.

- Se compruebe que existe acuerdo entre las Oferentes.

- Se comprueben hechos dolosos.

- La Oferente, el Director Técnico de la Obra o su Representante legal sean o hayan sido, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de apertura de la licitación, empleados o funcionarios de la Municipalidad.

14.- ADJUDICACION.
La adjudicación recaerá sobre la propuesta que ajustada a las exigencias de los pliegos sea la más conveniente a los intereses municipales.

La adjudicación la formalizará el Departamento Ejecutivo mediante Decreto fundado, en base a lo informado por la Comisión de Pre-adjudicación, la que estará conformada por el Secretario de Economía, el Secretario de Infraestructura y Servicios y cuatro (4) concejales (dos por la mayoría y uno por cada minoría), pudiendo requerir previamente dictamen jurídico al Asesor Letrado Municipal sobre la validez de las propuestas presentadas.

Corresponde únicamente a la Municipalidad apreciar y juzgar la documentación presentada y podrá requerir a las Oferentes todas las aclaraciones y/o informaciones complementarias que estime necesarias a su solo juicio. La falsedad o reticencia en la documentación presentada o solicitada en el presente Pliego de Bases y Condiciones, que pueda inducir a la Administración a error en el estudio de las propuestas, será causal para que la  Municipalidad pueda disponer, la perdida de garantía de licitación e  inclusive reclamar los daños y perjuicios que la falsedad o reticencia pueda acarrear.

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar las propuestas que, a su solo juicio, sean más convenientes o desestimar la totalidad de ellas, lo que no dará derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes. La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga la adjudicación.

15.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE LA LICITACIÓN.

El oferente que desistiera de su oferta durante el término de mantenimiento de la misma, perderá el depósito de garantía de la licitación. Pero si resultando adjudicado, no se presentara en término para la firma del contrato, será pasible de una multa del cero dos por mil (0,2 ‰) del monto adjudicado por cada día de atraso en suscribir el mismo. Si la demora en firmar el contrato excediera el plazo de diez (10) días, quedará sin efecto el acto de adjudicación, perdiendo el oferente el depósito de garantía de la licitación, sin perjuicio de la multa devengada.

16.- FIRMA DEL CONTRATO – GARANTÍA DE SU CUMPLIMIENTO.

El oferente que resulte adjudicado será notificado de ello, y dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la comunicación deberá presentarse a firmar el correspondiente contrato, previa constitución a favor de la comitente, de la garantía del fiel cumplimiento del contrato por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas previstas para la garantía de la licitación (Art. 7). 

17.- IMPUESTOS

Todos los impuestos directos e indirectos, contribuciones, tasas y demás tributos nacionales y/o provinciales que graven cualquier actividad o hecho imponible derivado de la suscripción del contrato y de su ejecución, estarán a cargo de la Contratista, no asumiendo la Comitente obligación fiscal alguna al respecto.

18.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

El plazo de ejecución de obra será de ciento veinte (120) días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo. El contratista se constituirá en mora por el solo vencimiento del plazo estipulado en el contrato, y deberá pagar las multas que se le impongan, las que podrán ser descontadas de los certificados pendientes o futuros.

19.- PAGO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

El pago de los trabajos licitados se efectuara mediante certificaciones según avance de obra mensual. El pago de cada certificado se realizará dentro de los veinte (20) días de fecha de factura conformada con valores, según lo establecido en el Pliego Particular de Condiciones.

20.- FONDO DE REPARO MUNICIPAL 

De cada una de las certificaciones de obra se retendrá el cinco por ciento (5%) a los efectos de formar el Fondo de Reparo Municipal, el que será devuelto al contratista cuando se lleve a cabo la recepción definitiva de la obra. Esta retención podrá ser sustituida por fianza bancaria o seguro de caución, que el contratista deberá presentar a tal fin. 
21.- REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA.

La Representación y Dirección Técnica de la Obra estará a cargo de la Contratista, debiendo ésta encomendarla a uno o más profesionales habilitados, quien o quienes tendrán a su cargo en forma personal y directa y bajo su exclusiva responsabilidad la representación y dirección técnica de la obra. Podrá la Contratista asignar la representación técnica y la dirección técnica a un mismo profesional.

La Contratista presentará nota con la nómina de ese personal para su aprobación por parte de la Dirección, antes de iniciar los trabajos y previamente a cualquier cambio de dicho personal.

El profesional asignado organizará los trabajos a fin de que todas aquellas tareas que requieran aprobación a través del control de calidad, sean obligatoriamente ejecutadas por la Contratista dentro de la jornada legal de trabajo.

La falta de cumplimiento de sus funciones dará derecho a la Comitente a la aplicación de multas a la Contratista, pudiendo asimismo la Comitente ordenar el reemplazo del profesional o profesionales designados para cumplir dichas tareas.

22.- INSPECCIÓN DE OBRA.

La inspección y control de los trabajos estará a cargo de la Dirección  de Construcciones y Mantenimiento, quien podrá ejercerla por sí mismo o designar a una o más personas para que se desempeñen en dicha tarea. La Inspección controlará el cumplimiento de las disposiciones del presente Pliego, ejercitando las facultades que el mismo le acuerda.
23.- PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES.

Dentro de los diez (10) días corridos desde la firma del contrato la Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, para su aprobación por la Secretaría de Infraestructura y Servicios. Dicho Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, para ser aprobado, deberá contemplar un avance de obras (metas físicas y económicas) regular en el tiempo, utilizándose para acordar la periodicidad de las certificaciones.

Este Plan servirá de comparación con las Actas Mensuales de Medición de Avance de Obra, a fin de determinar si existe incumplimiento al Plan de Trabajos, y consecuentemente, aplicar la multa prevista en el presente Pliego.
24.- ENTREGA DE MATERIALES
Dentro de los diez (10) días corridos desde la firma del contrato la Contratista deberá entregar la totalidad de las losetas a utilizarse en la obra, las que serán acopiadas y depositadas en el lugar que la Secretaria de Infraestructura y Servicios determine al efecto, y devueltas a la Contratista según el avance de obra.  
25.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y DE NOTAS DE PEDIDO

Las relaciones entre la Comitente y la Contratista se mantendrán por medio de dos libros denominados “Libro de Ordenes de Servicio” y “Libro de Notas de Pedido”, que utilizarán, respectivamente, la Municipalidad (Inspección Técnica) y la Contratista (Representante Técnico y/o Director Técnico).

Estos libros serán provistos por la Contratista en el acto de iniciación de la obra –replanteo- y serán sellados y foliados en todas sus hojas.

Las órdenes y notas se confeccionarán por triplicado, debiendo ser numeradas y fechadas, quedando los originales en los libros respectivos.

Las órdenes serán: para uso de la Inspección de Obra el original, la primera copia para el Representante y/o Director Técnico y la segunda para incorporar al expediente municipal.

26.- REPLANTEO DE LA OBRA.

El replanteo de la Obra y la suscripción del Acta correspondiente por la Representación y/o Dirección Técnica y por la Inspección Técnica, se efectuará dentro de los diez (10) días corridos de firmado el contrato.

A partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo comienza a contarse el plazo de ejecución de la obra.

El replanteo deberá ser realizado por la Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa, quien materializará en el terreno, mediante puntos fijos, las trazas y niveles de la obra, ajustadas a la documentación del Contrato.

Los errores de replanteo que originen defectos insalvables en la obra, al sólo juicio de la Inspección, dará lugar a que se ordene la remoción de los trabajos efectuados sin mas trámite, estando obligado la Contratista a acatar de inmediato dicha orden.

27.- ACTA MENSUAL DE MEDICION DE AVANCE DE OBRA.

La Inspección Técnica confeccionará el último día de cada mes el Acta Mensual de Medición de los Trabajos ejecutados durante el mismo, consignando el adelanto o atraso de la Obra con relación al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, e indicará cuando corresponda la aplicación de la multa por incumplimiento de éste prevista en el presente Pliego.

28.- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA.

En las condiciones del presente Pliego, la Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un veinte por ciento (20%) la cantidad de obra contratada correspondiente al ítem, en las mismas condiciones y precios establecidos en el contrato original.

El contratista solo podrá exigir el pago de adicionales que hayan sido debidamente ordenados y aprobados por la Secretaria de Infraestructura y Servicios.

29.- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

29.1.- El contratista será responsable de las consecuencias que puedan derivar de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias o errores que no denuncie previamente por escrito al funcionario competente antes de iniciar esos trabajos.

29.2.- El contratista será el único responsable por el uso de materiales, sistemas de construcción o máquinas patentadas frente a cualquier demanda basada en ese uso.

29.3.-
La Inspección controlará la calidad de los trabajos, utilizando el método de muestreo y si el resultado no es satisfactorio ordenará sin mas trámite el rechazo de los materiales y/o la remoción de los trabajos, estando obligado la Contratista a acatar de inmediato dichas órdenes. El personal y los elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los ensayos, serán provistos sin cargo alguno por la Contratista a requerimiento de la Inspección. Asimismo la Contratista pagará cualquier ensayo que -a sólo criterio de la Municipalidad- deba encomendarse a terceros.

30.- PRECAUCIONES - SEÑALIZACIÓN.

30.1.- El contratista tomará en tiempo oportuno todas las precauciones y medidas necesarias a fin de evitar daños a personas o perjuicios a la propiedad de terceros o de la Municipalidad. Si no obstante ello, se produjere algún perjuicio, el Contratista deberá proceder de inmediato a reparar el daño o indemnizar el perjuicio producido en los términos del Art. 1.113 del Código Civil.
30.2.- Queda establecido que los terrenos que se deterioren por causa de la obra, deberán ser normalizados por el contratista, por lo que su costo deberá estar incluido en el precio cotizado.

30.3.- El contratista queda obligado a retirar de la zona de trabajo y llevar hasta el lugar de depósito que indicará la Inspección de Obra, todo producto de la construcción o tierra excedente del movimiento de suelo efectuado. Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista, como así también su transporte.

30.4.- La Contratista deberá colocar luces de peligro y tomar las medidas de precaución necesarias en todos aquellos lugares de la obra donde puedan producirse accidentes durante la ejecución de las mismas.

30.5.- Será también el único responsable, hasta la Recepción Provisoria de la obra, de toda pérdida o deterioro producido en las estructuras y materiales, como así también de los accidentes ocurridos en ella, cualesquiera sean las causas que los motiven.

30.6.-  
Si a pesar de haberse tomado medidas adecuadas de seguridad, vigilancia,            señalamiento y protección, se produjeran por cualquier motivo, daños a las personas o bienes, incluida la obra, el resarcimiento de los perjuicios correrá por exclusiva cuenta de la Contratista; incluyendo casos fortuitos, de fuerza mayor, derivados de fenómenos atmosféricos o meteorológicos y sistemas constructivos o por cualquier otra causa. Esta responsabilidad subsistirá aún cuando la Inspección haya consentido o aprobado las medidas tomadas.

31.- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL.

El Contratista tiene la obligación de acreditar mensualmente el pago puntual del personal que emplee en la obra, y sólo podrá hacer aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales. Está obligado al estricto cumplimiento de las leyes sociales y toda infracción a éstas o a lo señalado en la primera parte de este artículo podrá considerarse como negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato.

La Inspección podrá ordenar al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta que la justifique, perjudique la buena marcha de los trabajos.

32.- SEGURO DEL PERSONAL.

Conjuntamente con la suscripción del Acta de Iniciación de Trabajos, el contratista deberá presentar una certificación otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajo, en la que se detalle la nómina del personal afectado a la obra adjudicada, con indicación de nombre y apellido y número de C.U.I.L. de los mismos.

La compañía aseguradora será de primera línea a entero juicio de la Municipalidad.

El seguro obrero contratado con la A.R.T. cubrirá los riesgos de trabajo en el tiempo que dure la ejecución de la obra, hasta la Recepción Provisoria de la misma.

En el seguro contratado deberá figurar como co-asegurada la Municipalidad de la ciudad de San Francisco, y además contendrá una cláusula de No Repetición de acciones legales contra el Municipio por parte de la A.R.T.

Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro y la compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

33.- OTROS SEGUROS Y CONSTANCIAS.

Conjuntamente con la suscripción del Acta de Iniciación de los Trabajos, el Contratista deberá presentar lo siguiente:

33.1.- Seguro de responsabilidad civil a personas o cosas,  incluyendo como co-asegurada a la Municipalidad de la ciudad de San Francisco, que cubra todos los accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de las obras.

33.2.- Seguro de responsabilidad civil de automotores y remolcados que se utilizarán en la obra.

33.3.- Fotocopia de la tarjeta verde de los vehículos y nómina del personal autorizado a operarlos y fotocopia de los registros de conductor.

34.- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES.

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de la obra. Será por cuenta del contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si cometiere cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

35.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS.

El Representante y/o Director Técnico de la contratista tiene la obligación de permanecer en las obras durante todas las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección de Obra.

36.- INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

La documentación de la Licitación se considera como suficiente para determinar las características de la obra. Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o modificación que se desee realizar en el mismo, deberá comunicarse por escrito a la Secretaría de Infraestructura y Servicios antes de iniciarse los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva. Esta responsabilidad se extiende, inclusive, a la obligación de corregir errores o deficiencias de los planos, que sean advertibles con la documentación a su alcance.

Antes de la Recepción Provisoria, la Contratista deberá hacer entrega de los planos conforme a las obras ejecutadas, confeccionados con el mismo criterio y en forma semejante a los planos de proyecto que conformaron la propuesta. 

La Inspección podrá además exigir la presentación de los planos especiales o de detalles que estimara necesario o convenientes. Las cotas se referirán al punto fijo que indique la Inspección.

37.- CARTEL DE OBRA.

La Contratista deberá colocar en la obra y en el lugar que la Inspección Técnica indique, dentro de los quince (15) días corridos de iniciado el Replanteo, uno (1) cartel diseñado por la Comitente, estando el costo de los mismos incluidos en el precio total de la Obra.

38.- TRABAJOS NO PREVISTOS.

La Contratista no podrá iniciar reclamo ni pretender cobro alguno por todo trabajo que no estando explicitado en el proyecto deba ser realizado a efectos de dar una correcta funcionalidad a la obra, como así también para dejar en perfectas condiciones de uso el terreno en el que se ejecuta la misma. Tales trabajos se consideran incluidos en el precio total del contrato.

39.- GASTOS.

Los gastos que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos son totalmente a cargo de la Contratista, no estando obligada la Comitente a suministrarle agua ni energía eléctrica para la ejecución de la Obra.

Los gastos originados por la confección de planos; los gastos especiales con motivo de los ensayos de control de calidad que solicite la Inspección Técnica; los gastos por inspecciones fuera de la Obra que sean necesarias y los gastos de vigilancia, por pérdidas o sustracciones, daños a terceros, accidentes, etc. que pudieran producirse desde el acto del Replanteo hasta el de Recepción Definitiva de la Obra, son a cargo de la Contratista.

40.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al mal empleo de los materiales o por falta de conocimiento técnico de la Contratista, o de su Representante Técnico y/o Director Técnico, o de sus empleados, o de una mano de obra deficiente, o por descuido o imprevisión, será desecho y reconstruido por la Contratista a su exclusiva cuenta, a la primera notificación que en ese sentido le haga la Inspección Técnica de la Obra.

La no formulación por la Inspección Técnica de observaciones por trabajos defectuosos, no importará la aceptación de los mismos por la Comitente.

41.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE OBRA.

Si se produjesen acontecimientos que la Contratista interprete como causal justificable de ampliación del plazo contractual, deberá solicitar su ampliación ante la Secretaría de Infraestructura y Servicios dentro de las setenta y dos (72) horas de producido el evento, no reconociéndose ninguna solicitud al respecto si así no procediere.

Si el pedido de ampliación fuese resuelto favorablemente en todo o en parte por la Comitente, la Contratista deberá presentar un Plan de Trabajos Actualizado dentro de los diez (10) días corridos de notificada la resolución.

El Plan Actualizado aprobado sustituirá al Plan anterior como documento contractual.

42.- RECEPCIÓN PROVISORIA.

Cuando la Contratista considere haber dado término a los trabajos, solicitará a la Municipalidad la recepción provisoria de los mismos. Esta, previo informe de la Inspección, acordará si corresponde la recepción solicitada dentro de los quince (15) días corridos contados a partir de la fecha de la solicitud.

Acordada por la Municipalidad la recepción provisoria, se suscribirá el Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Será requisito para la firma del Acta, la presentación por la Contratista de la totalidad de los “Planos de Acuerdo a Obra Ejecutada”.

De no acordarse la recepción provisoria se notificará a la Contratista los motivos y se ordenará que subsane los defectos observados, otorgándole un plazo para ello. Una vez subsanados éstos, la Contratista deberá nuevamente solicitar la recepción provisoria en la forma indicada, repitiéndose el procedimiento descrito.

43.- PLAZO DE GARANTÍA.

Desde la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra y hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva, el contratista será responsable de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos y/o materiales utilizados.

44.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.

La Recepción Definitiva de la Obra tendrá lugar a los veinticuatro (24) meses a contar de la fecha del Acta de Recepción Provisoria, a condición de haber sido aprobados los “Planos de Acuerdo de Obra”, y de haber subsanado la Contratista cualquier problema o defecto que presentare la Obra durante el período de garantía.

Suscripta el Acta de Recepción Definitiva, se procederá a devolver a la Contratista la garantía de cumplimiento del contrato y el fondo de reparo municipal.

45.- SUBCONTRATOS O TRANSFERENCIAS.

El contrato celebrado entre la Comitente y la Contratista no podrá ser transferido ni cedido parcial o totalmente si no mediare autorización por escrito de la primera, quedando a su exclusivo criterio aceptar o rechazar la eventual transferencia o cesión.

La subcontratación no eximirá a la Contratista de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato y no crea para la Comitente obligación alguna con relación a la subcontratista.

Para el caso que se autorice una subcontratación,  la Contratista deberá suministrar los datos de  la Subcontratista, que se detallan a continuación:

- Nombre de la Subcontratista.

- Referencias de la misma.

- Rubros que subcontratará.

- Forma de subcontratación.

- Domicilio Legal en la ciudad de San Francisco

- Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades

- Inscripción como contribuyente en tasas contribuciones o impuestos y/o cajas de previsión que deba aportar

- Cualquier información que se crea necesaria

46.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

Se establecen las siguientes causales de incumplimiento y multas:

46.1.- Mora en la presentación de la Garantía de Contrato: Cero coma uno (0,1%o) por mil por cada día de atraso con carácter definitivo.

46.2.- Mora en la firma del contrato de inicio del Replanteo de la Obra: Cero coma uno (0,1%o) por mil por cada día de atraso con carácter definitivo.

46.3.- Por desobedecer las Ordenes de la Inspección Técnica: Variará entre el cero coma uno (0,1%o) por mil y el cero coma tres (0,3%o) por mil de acuerdo a la gravedad de la falta, con carácter definitivo.

46.4.- Por atraso en la entrega Provisoria de la Obra: Cero coma tres (0,3%o) por mil por cada día de atraso, como multa definitiva.

46.5.- Por mala calidad de los trabajos: Cuando la Contratista realice trabajos que no afecten a la seguridad de la obra, pero los ejecute en forma defectuosa y/o que no correspondan estrictamente a Pliegos o a las normas del arte del buen construir –aunque la Inspección Técnica en esa eventualidad no proceda a ordenar su demolición y/o reconstrucción total o parcial-, se establece una multa con carácter definitivo que variará entre el cero coma dos (0,2%o) por mil y el cero coma cinco (0,5%o) por mil por cada caso en que se verifique esa situación.

46.6.- Por incumplimiento del Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado: Cuando al emitir un Acta de Medición surja de ella que la Obra se halla atrasada en más de un cinco (5%) por ciento con relación al Plan de Avance e Inversiones, la Contratista se hará pasible de una multa definitiva de acuerdo a las siguientes alícuotas, referidas al monto del contrato:

Uno por mil (1%o) en la primera ocasión.

Dos por mil (2%o) en la segunda.

Tres por mil (3%o) en la tercera.

Cuatro por mil (4%o) en la cuarta y siguientes.

El ordinal de las ocasiones se determinará aún en el caso de que los atrasos se produzcan en meses alternados.

46.7.- Por incumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de Jornales del personal obrero, Seguro y Leyes Sociales: Una multa del cero coma uno (0,1%o) por mil diario mientras dure el incumplimiento.

46.8.- Por la demora en la entrega de los Planos de Acuerdo a Obra Ejecutada: Cero coma uno (0,1%o) por mil por cada día de atraso, con carácter definitivo.

Los porcentajes arriba indicados están referidos al monto total del contrato.

47.- EXTINCIÓN

Todos los supuestos de extinción por rescisión del contrato y sus efectos se regularán por las disposiciones contenida en la Ley N° 8.614 de Obras Públicos y en sus  Decretos Reglamentarios N° 1331 – C – 51; 25.743 – C – 51 y 809/96.

48.- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL.

Precio del Ejemplar:

$   100,00
Sellado Municipal:

$   975,00
49.- PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial de esta Licitación se estima en la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL  ($ 3.151.000,00)

50.- JURISDICCIÓN.

Todas las cuestiones a que de lugar la aplicación y/o interpretación de los Pliegos y del Contrato deberá debatirse ante los Tribunales de la Ciudad de San Francisco, debiendo la Contratista en forma previa a la promoción de cualquier acción judicial, formular el correspondiente reclamo administrativo por ante la Comitente.

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: REMODELACION CENTRO CIVICO - CONTRUCCION DE VEREDAS EN ZONA CENTRICA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 


Comprende la reconstrucción de veredas en la zona céntrica de la Ciudad de San Francisco, en una superficie estimada de 13700 m2 que comprende la unificación del solado en cuanto al tipo, color, y niveles, incluyendo toda la obra de infraestructura necesaria, como el caso de los desagües pluviales. Se construirán o reconstruirán cazuelas de árboles, cordones, rampas de acceso vehicular y rampas para discapacitados.-


Superficie a intervenir: 

· Veredas norte y sur de Bv. 25 de Mayo, desde Bv. Buenos Aires hasta Pje. Champagnat, entre cordón y línea municipal. Se incluyen las esquinas hasta la línea imaginaria que une la arista del segundo quiebre de la ochava, con el cordón de la calzada.-
· Vereda este calle Pellegrini, entre Bv. 25 de Mayo y Bv. 9 de Julio, vereda sur Bv. 9 de Julio, entre calles Pellegrini y Córdoba y vereda oeste de calle Córdoba, entre Bv. 25 de Mayo y Bv. 9 de Julio, siempre entre cordón y línea municipal. Es decir, cerrando el perímetro del Centro Cívico (se incluyen las esquinas).-

· Vereda perimetral de Playas de Estacionamiento General Las Heras y General Arenales, siempre entre cordón y línea municipal (se incluyen las esquinas).-
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

1) Levantamiento del solado existente: 

Determinados los sectores de aceras a reparar se procede al levantamiento del solado existente, utilizando las herramientas adecuadas y dejando la superficie libre de escombros, una vez finalizada dicha tarea.- 

Si el contrapiso no necesitara una reconstrucción completa, advirtiéndose pequeños deterioros superficiales, que por su magnitud no comprometan su estructura y capacidad, deberán efectuarse las reparaciones o rellenos de los sectores en cuestión. La no ejecución de nuevo contrapiso, representará una economía de obra que será especificada en la propuesta.-

2) Levantamiento contrapiso existente y corte de raíces 

Efectuadas las tareas citadas anteriormente se está en condiciones de observar el estado del contrapiso. Si éste no fuese satisfactorio la SIS ordenará su demolición. Esta tarea proseguirá con el eventual corte de raíces de los árboles existentes, como así también la provisión y colocación, en caso de ser necesario, de los caños de albañal.- 

A juicio de la SIS, la EA deberá cortar las raíces superficiales ó profundas que obstaculicen la correcta reparación del solado y/o colocación de los caños de albañal. Los escombros originados por la demolición de la superficie a reparar deberán ser retirados por la EA una vez finalizados los trabajos.-

La compactación del suelo natural, se hará por medios manuales o mecánicos, pudiendo ordenar la SIS, el retiro de todo terreno no apto, y su reemplazo por otro de mejor valor de soporte, asegurando que resulte un suelo firme.- 

Estos trabajos se harán con una profundidad tal que asegure un espesor mínimo de caja que no podrá ser menor que la suma de los espesores del contrapiso, la capa de asiento del solado y el solado propiamente dicho.- 

En caso que a criterio de Inspección de Obra, el contrapiso se encuentre en buenas condiciones, pero presente depresiones superficiales que hagan antieconómica su reconstrucción completa, se procederá a reacondicionar su superficie con una capa de nivelación para la regularización del contrapiso existente, utilizando para este fin mortero reforzado.- 

3)  Provisión y colocación de caño de albañal 

La EA proveerá y colocará los caños de desagüe bajo vereda que hubieran sido dañados por las raíces de los árboles, o por la apertura, ú otros motivos. Como criterio general, se utilizarán caños de P.V.C. A efectos de evitar el aplastamiento de las cañerías de PVC por falta de tapada, se deberá prever la utilización de cañería de hierro fundido, en los diámetros que correspondan, en los casos y situaciones más críticas.- 

Los albañales tendrán como mínimo la misma pendiente que la acera, y terminarán en la cuneta con una apertura circular, dando continuidad al cordón. Una vez colocada la cañería, será sometida a la prueba hidráulica correspondiente.- 

Deberán seguir las indicaciones del fabricante en lo referente a: transporte, manipuleo,  tendido de cañerías en zanjas y uniones.- 

Los caños de P.V.C. deben ser aprobados y responder a las dimensiones y características dadas por las Normas IRAM 13.325 Y 13.326.- 

Tubos: Diámetro exterior: 110 mm

Espesor: 3,20 mm. 

Largos: 1 -2 -3 y 4 m 

4)  Reparación y/o reconstrucción de Contrapiso 

La SIS constatará la buena compactación del terreno. Si ésta no fuera la adecuada, se dispondrá una nueva compactación, mediante apisonado y riego sin que ello dé lugar a reclamos por parte de la EA. Una vez compactado y apisonado, se procederá a la ejecución del contrapiso elaborado con hormigón de cascote, el espesor será entre 10cm y 12 cm.-

Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia. La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelada, siguiendo las pendientes naturales, no generando saltos ni escalones entre propiedades. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto el perfecto mezclado de sus materiales.-

La construcción de juntas de dilatación se especifica en el próximo ítem.-

Dosaje requerido: ¼-1-4-6 (cemento portland, cal, arena gruesa, cascote de ladrillos) ó 1-4-6 (cemento para albañilería, arena gruesa, cascote de ladrillos). El dámetro del cascote deberá oscilar entre 2 y 5 cm. En ningún caso se colocarán los cascotes sin empastar.-

No se admitirán alteraciones en el dosaje ni en el espesor solicitado y su fraguado será como mínimo de 24 horas. 

5) Construcción de solados de losetas graníticas: 

No se permitirá la colocación de los pisos sin el previo fraguado del hormigón de los contrapisos y sin haber procedido a la limpieza y mojado de la superficie de los mismos. Deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas, que serán verificadas y aprobadas por la Inspección en cada caso. Las pendientes de las aceras estarán comprendidas entre el uno (1%) y el tres (3%) por ciento. -

Las juntas entre piezas serán lo más pequeñas posible, para su correcta alineación, no permitiéndose resaltos ó depresiones de ninguna especie ó magnitud.

Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas. La colocación será a junta recta con las canaletas normales a la línea Municipal de Edificación, en todo de acuerdo con las reglas de arte.-

Se utilizarán siempre mezclas frescas, siendo desechado todo mortero que haya comenzado a endurecerse.-

Dosaje requerido: ¼-1-4 (cemento portland, cal, arena gruesa).  El dosaje de los componentes responderá estrictamente a lo que se especifique con material seco.-

En todos los casos será condición indispensable el corte de losetas por medios mecánicos. La colocación de los elementos componentes de los solados se efectuará a partir de la línea de cordón pavimento hacia la línea Municipal de Edificación, de forma tal que los probables cortes estén contra esta última.- 

Losetas: se colocarán losetas graníticas, tipo adoquín recto de 16 panes, de 40 por 40 cm de cada lado, de 33mm de espesor, con 13,92 kg de peso unitario y 87 kg por metro cuadrado, pulido, de uso exterior, siendo 6,25 de cantidad por m2, con garantía de durabilidad de 5 años. La cara superior estará formada por cemento y granulado de mármol o piedra, cuyo color será gris claro y gris plomo, según lo indicado en plano.-

El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme, sin vértices ni aristas sobresalientes, las juntas deberán llenarse previa mojadura con pastina de material y color indicada por el fabricante de losetas, de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloración diferente. Antes del secado de la pastina, se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiere quedar en las juntas.-

Las juntas de dilatación transversales se colocarán aproximadamente a 4 m de distancia entre sí. Tendrán aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 15,00 cm. de profundidad (coincidentes con las del contrapiso), debiendo estar secas y limpias para su llenado. El espacio inferior será ocupado por poliestireno expandido o arena fina, y el espacio superior (2,5 cm como mínimo) con sellador elastomérico de marca reconocida color gris, que será sometido a la aprobación de la Inspección. Idéntico tratamiento tendrán las juntas longitudinales, que se construirán entre solado y cordón, y en la línea divisoria de colores de losetas.-
La construcción de cazuelas, se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Código  de Edificación de la Ciudad de San Francisco. Estos cuadros serán, como norma básica, de 1,20 m x 1,20 m y sus bordes serán protegidos con un cordón de hormigón de piedra fina de 7 cm. x 15 cm. (hormigón H 21), cuya armadura será 2 Ø 6 con un estribado de 0 4,2 c/20 cm. Se exigirá prolija terminación, superficies fratasadas y aristas y ángulos perfectamente rectos. El cordón no rebasara el nivel del solado.-

6)  Reparación de Cordones 

6.1 Construcción de cordón de pavimento en hormigón armado 

Se construirá el cordón en hormigón en aquellas ubicaciones en que falte el similar de granito o que el cordón existente presente deterioro o deformaciones. Las medidas para cada elemento serán según las dimensiones del cordón existente contiguo al cordón a reparar.- 

El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, el cual se colocará en un molde o encofrado metálico provisto por la EA.- 

El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior. 

6.2 Alineación y nivelación de cordones de granito 

Si el cordón de granito necesite recolocarse ya sea por que se encuentre desalineado y/o hundido, la SIS ordenará su alineación y nivelación, evitando, a su vez, cualquier inconveniente en lo que respecta al normal desagüe de las aguas pluviales transversal y/o longitudinalmente.-

Se removerán la o las piezas y sé recolocarán en su correcto nivel, asentándola sobre hormigón simple de dosaje 1:3:3 (cemento, arena gruesa, piedra partida), las juntas entre piezas se tomarán con concreto.-


7)  Construcción de rampas para discapacitados

Se construirán rampas para discapacitados (cuatro por cuadra), siempre perpendiculares a la línea recta del cordón, cuyo nivel irá desde cuneta hasta nivel de vereda terminada. La ubicación y cantidad de las mismas estará detallada en Plano Técnico del área a intervenir. En primera instancia se realizará el contrapiso de 10 a 12 cm de espesor, previo replanteo en el sector, y compactación del terreno. Luego se asentarán, con las mismas características indicadas anteriormente,  losetas de cemento especiales para acceso de discapacitados, de color amarillo, de 50 x 50 cm. Estas losetas deberán ser sometidas previo a su colocación a la aprobación de la Inspección. La rampa propiamente dicha, será de 1 m x 1 m. Las terminaciones de los laterales serán a 45 º, construidas con recortes de losetas graníticas idénticas a las del solado principal. En ambos costados de las rampas se amurarán al contrapiso dos barandas de acero inoxidable de caño continuo de 80 cm de alto y de 5cm de diámetro, las mismas especificadas en Plano Técnico.- 

8)  Construcción de rampas para acceso vehicular

Se respetará la ubicación de rampas de acceso vehicular en sectores necesarios, de acuerdo a lo existente. Las mismas serán construidas sobre terreno compactado con idénticas características a lo enunciado en ítems 4 y 5.  No deberán existir saltos y desniveles en relación con la vereda y calle. Con los desagües pluviales se procederá de igual manera a lo expresado en ítem 3. En caso de existir rejilla metálica, la misma deberá ser repuesta en perfectas condiciones. Si no estuviese, la misma deberá ser provista por la EA.- 

Nota: si en algún caso se detectara el tendido o paso de alguna red de servicio como energía, agua, gas natural, telefonía, tv por cable, etc., toda tramitación ante el ente que corresponda y la obra resultante correrá por cuenta y cargo de la EA.-
Pliego General de Especificaciones Técnicas

Obra de Remodelación Centro Cívico - Veredas en Zona Céntrica,

de la Ciudad de San Francisco

1. INTRODUCCION 

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto establecer las condiciones en base a las cuales se deberán ejecutar y/o reconstruir las veredas, y/o las tareas que integren las obras a realizarse, así como las previsiones, a las que deberá ajustarse la Empresa Adjudicataria (EA) en lo que concierne a las características y/o bondades de los materiales que deberán ser utilizados en la ejecución de las obras.- 

1.1 Obras comprendidas en esta documentación 
Son aquellas por las cuales la EA tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de las mismas, con arreglo a su fin, para las obras a ejecutar en las aceras y superficies destinadas a vía pública de uso peatonal, a los efectos de garantizar la transitabilidad y accesibilidad en la Zona determinada.-

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1 Cercos y Defensas de Seguridad 
Previo al inicio de toda obra, la EA deberá implementar todas las medidas de seguridad previstas en la legislación vigente, con el objeto de brindar la mayor seguridad tanto a peatones como a conductores de vehículos, como así también para evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores vinculados a la obra.-

Durante la ejecución de las obras en la vía pública debe preverse un paso supletorio que garantice el tránsito de vehículos y personas y no presente perjuicio o riesgo, contemplando el desplazamiento de personas con necesidades especiales.- 

Igualmente, se deberá asegurar el acceso a los lugares solo accesibles por la zona en obra.- 

Las medidas de seguridad, deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular.- 

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, la EA adoptará las medidas necesarias para asegurar la vigilancia continua de las obras, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro (24) horas del día durante el transcurso de las obras.- 

2.2 Unión de obras nuevas con existentes 
Estará a cargo de la EA y se considerará comprendido sin excepción en sus obligaciones: 

a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos de las aceras que como consecuencia de los trabajos de apertura realizados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.- 

2.3 Asistencia técnica 
La EA deberá garantizar el asesoramiento y asistencia técnica para la correcta ejecución de todos los trabajos y/o tareas que integran estas especificaciones, debiendo contar en el momento de su ejecución con un profesional de primera categoría, avalando los trabajos.- 

2.4 Control de calidad 
La EA deberá cumplir con respecto de las características que hacen a la calidad de la terminación de los trabajos con las reglas del arte, lo establecido en el Código de la Edificación y en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.-

2.5Documentación necesaria 
2.5.1 Presentación de Documentación: 

La EA deberá contar con los comprobantes de Pólizas correspondientes a seguros: 

a) Laborales: de protección al personal de la empresa afectado a las obras contratadas, en relación de dependencia directa o subcontratada, incluyendo especialmente accidentes de trabajo (ART).

b) Responsabilidad Civil: por daños a terceros y sus pertenencias, con sus correspondientes comprobantes de pago.

c) Vehículos y maquinarias que sean utilizados en la ejecución de la obra. 

a) Gestiones ante Empresas de Servicios: 

Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua -gas -luz cloacas cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto.- 

b) Cuidado de la Forestación existente: 

La EA deberá evitar todo corte de raíces, daño al tronco o al follaje, o cualquier tarea que por sí misma en el momento de la ejecución, o por sus consecuencias posteriores, pudiera dañar a las especies arbóreas.- 

e) Plan de Trabajos: 

La EA deberá presentar a la Secretaría de Infraestructura  y Servicios (SIS) con anticipación un plan de tareas mensual de las áreas a intervenir.-

d) Reuniones de Coordinación: 

La EA deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, a reuniones periódicas promovidas a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos.- 

e) Aprobación de los Trabajos: 

La SIS hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina de la EA, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.- 

Una vez que éstos hayan finalizado (etapa por etapa), la EA deberá solicitar el  final de los trabajos y su aprobación.- 

f) Registro de los Trabajos: 

La EA llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos.- 

La EA deberá proveer los Libros de Obra con folios por triplicado: un ejemplar para las Notas de Pedido, que quedará en su poder y otro para las Ordenes de Servicio que quedará en poder de la Inspección designada por la Municipalidad. Toda comunicación relevante entre las partes, relacionada con la obra, se deberá realizar a través de los mencionados Libros de Obra.-
k) Normas de Seguridad e Higiene: 

La EA y los Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la EA son responsables del cumplimiento de toda normativa vigente y lo especificado por el Ministerio de Trabajo, respecto de Seguridad e Higiene.-

La EA será responsable del cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la remoción, transporte y disposición final de los residuos generados por las obras.- 

2.6 Paso Transitorio 
La EA proveerá el debido paso a los peatones que deban utilizar el sector en ejecución, colocando rejillas de madera o cualquier otro dispositivo previamente aprobado por la SIS, en número suficiente. No será excusa el robo o la sustracción de dichos elementos que deberán encontrase permanentemente como protección y paso de los ciudadanos.- 

3. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS
3.1 Concepto 

Este capítulo tiene por objeto establecer las especificaciones en base a las cuales se deberá ejecutar la reparación y/o reconstrucción de las aceras con los materiales y mezclas que correspondan de acuerdo a las características señaladas a continuación.-

3.2 Descripción de ítems 
3.2.1 ITEM 1: Señalamiento, balizamiento, limpieza periódica, seguridad, desvíos 

Consiste en la provisión y colocación del señalamiento para los desvíos transitorios reglamentarios, tanto diurnos como nocturnos, vallados, pasos transitorios, cartel de obra, cercos, obrador, eventual apoyo policial adicional, etc.- 

3.2.2 ITEM 2: Ejecución de contrapiso de 10 a 12cm de espesor sobre terreno natural 

Previa demolición de solado y contrapiso existente, incluye saneamiento y compactación de suelo natural, corte de raíces de árboles y reposición de caños de desagüe bajo vereda cuando esta lo requiera, además del retiro de los materiales excedentes. Conforme con las especificaciones técnicas. 

Las tareas que se consideran dentro del presente ítem son: 

a) Levantamiento del solado existente. 

b) Levantamiento de contrapiso existente, compactación y saneamiento del suelo natural. 

c) Corte de raíces de árboles que obstaculicen la correcta reparación de la vereda.

d) Verificación y/o reparación de elementos o cañerías que correspondan a redes de servicios que eventualmente atraviesen el sector en obra.

e) Retiro, carga y transporte de escombros y material sobrante. 

f) Provisión y colocación de caños albañal. 

g) Limpieza de la zona de trabajo y retiro del material excedente. 

3.2.3 ITEM 3: Provisión y colocación de solado de loseta granítica 
Se deberá proveer y colocar losetas graníticas colores gris claro y gris plomo, de 16 panes de 40x40 cm., con un espesor aproximado de 33 mm. Incluye remoción y retiro del solado existente, conforme con la especificación técnica. Las tareas que integran el presente ítem son: 

a) Levantamiento del solado existente. 

b) Retiro, carga y transporte de escombros. 

c) Reparación, construcción y/o reconstrucción de solados. 

d) Limpieza de la zona de trabajo y retiro del material excedente. 

3.2.4 ITEM 4: Alineación y/o nivelación de cordón de granito existente 
Conforme lo indicado en las especificaciones técnicas. 

Las tareas que integran el presente ítem son: 

a) Demoliciones necesarias para su recolocación. 

b) Alineación y/o nivelación de cordón de granito existente. 

c) Limpieza de la zona de trabajo. 

3.2.5 ITEM 5: Construcción y/o reconstrucción de cordón de hormigón 

Incluye remoción y retiro del existente. 

Las tareas que integran el presente ítem son: 

a) Rotura y levantamiento del existente. 

b) Retiro, carga y transporte de escombros. 

c) Reparación, construcción y/o reconstrucción del cordón de hormigón. 

d) Limpieza de la zona de trabajo y retiro del material excedente. 

3.2.6 ITEM 6: Ejecución de cazuelas de hormigón 
La EA procederá a la construcción de cazuelas a todos los árboles existentes o nuevos a sembrar, que intervengan en las reparaciones de aceras.- 

En el caso de que no esté especificado en forma taxativa, los cuadrados de las cazuelas serán de 1.20 x 1.20 m, y si eventualmente es necesario construirla de otra medida por las características de la especie plantada, las dimensiones serán las que indique la SIS.-
Las cazuelas se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en el Pliego Particular, quedando terminada la unidad al mismo nivel de la loseta granítica y funcionando como una unidad con el piso adyacente.- 

3.2.7 ITEM 7: Nivelación de tapas de servicios públicos 
Se deberá realizar la nivelación de las tapas existentes correspondientes a los Servicios 

Públicos que ameriten adecuarse a la nueva acera, ya sea por sus nuevos niveles o porque se ve afectada la ejecución correcta de las rampas en las esquinas; o porque en la intervención la tapa se encuentra desnivelada.- 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 
4.1 Levantamiento del solado existente: 

Determinados los sectores de aceras a reparar se procede al levantamiento del solado existente, utilizando las herramientas adecuadas y dejando la superficie libre de escombros, una vez finalizada dicha tarea.- 

Si el contrapiso no necesitara una reconstrucción completa, advirtiéndose pequeños deterioros superficiales, que por su magnitud no comprometan su estructura y capacidad, deberán efectuarse las reparaciones o rellenos de los sectores en cuestión. La no ejecución de nuevo contrapiso, representará una economía de obra que será especificada en la propuesta.-

4.2 Levantamiento contrapiso existente y corte de raíces 
Efectuadas las tareas citadas anteriormente se está en condiciones de observar el estado del contrapiso. Si éste no fuese satisfactorio la SIS ordenará su demolición. Esta tarea proseguirá con el eventual corte de raíces de los árboles existentes, como así también la provisión y colocación, en caso de ser necesario, de los caños de albañal.- 

A juicio de la SIS, la EA deberá cortar las raíces superficiales ó profundas que obstaculicen la correcta reparación del solado y/o colocación de los caños de albañal. Los escombros originados por la demolición de la superficie a reparar deberán ser retirados por la EA una vez finalizados los trabajos.-

La compactación del suelo natural, se hará por medios manuales o mecánicos, pudiendo ordenar la SIS, el retiro de todo terreno no apto, y su reemplazo por otro de mejor valor de soporte, asegurando que resulte un suelo firme.- 

Estos trabajos se harán con una profundidad tal que asegure un espesor mínimo de caja que no podrá ser menor que la suma de los espesores del contrapiso, la capa de asiento del solado y el solado propiamente dicho.- 

En caso que a criterio de Inspección de Obra, el contrapiso se encuentre en buenas condiciones, pero presente depresiones superficiales que hagan antieconómica su reconstrucción completa, se procederá a reacondicionar su superficie con una capa de nivelación para la regularización del contrapiso existente, utilizando para este fin mortero reforzado.- 

4.3 Provisión y colocación de caño de albañal 
La EA proveerá y colocará los caños de desagüe bajo vereda que hubieran sido dañados por las raíces de los árboles, o por la apertura, ú otros motivos. Como criterio general, se utilizarán caños de P.V.C. A efectos de evitar el aplastamiento de las cañerías de PVC por falta de tapada, se deberá prever la utilización de cañería de hierro fundido, en los diámetros que correspondan, en los casos y situaciones más críticas.- 

Los albañales tendrán como mínimo la misma pendiente que la acera, y terminarán en la cuneta con una apertura circular, dando continuidad al cordón. Una vez colocada la cañería, será sometida a la prueba hidráulica correspondiente.- 

Deberán seguir las indicaciones del fabricante en lo referente a: transporte, manipuleo,  tendido de cañerías en zanjas y uniones.- 

Los caños de P.V.C. deben ser aprobados y responder a las dimensiones y características dadas por las Normas IRAM 13.325 Y 13.326.- 

Tubos: Diámetro exterior: 110 

Espesor: 3,20 mm. 

Largos: 1 -2 -3 y 4 m 

4.4 Reparación y/o reconstrucción de Contrapiso 
La SIS constatará la buena compactación del terreno. Si ésta no fuera la adecuada, se dispondrá una nueva compactación, mediante apisonado y riego sin que ello dé lugar a reclamos por parte de la EA. Una vez compactado y apisonado, se procederá a la ejecución del contrapiso elaborado con hormigón de cascote según dosaje indicado, el espesor será entre 10cm y 12 cm., no deberá presentar fisuras en su superficie.-

Para su elaboración se podrá utilizar: Cascote de ladrillos, de mosaicos ó de losetas, de contrapiso existente o todo producto de la demolición de las aceras a reparar siempre que se encuentren exentos de tierra, yesos ú otras impurezas perjudiciales.- 

No se admitirán alteraciones en el dosaje ni en el espesor solicitado y su fraguado será como mínimo de 24 horas. 

4.5 Reparación, y/o construcción de solados de losetas graníticas: 
4.5.1 Normas generales: 

ACERAS EN GENERAL. 

Se exigirá que la capa de mortero para recibir las losetas sea de un espesor uniforme en toda la extensión en que deba reparar el solado y su dosaje responderá al indicado en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas. No se permitirá la colocación de los pisos sin el previo fraguado del hormigón de los contrapisos y sin haber procedido a la limpieza y mojado de la superficie de los mismos.-
La construcción de cazuelas, se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Código de 

Edificación de la Ciudad de San Francisco. Estos cuadros serán, como norma básica, de 1,20 m x 1,20 m y sus bordes serán protegidos con un cordón de 0,07 m de espesor de hormigón pétreo. El cordón no rebasara el nivel del solado.- 

Las pendientes de las aceras estarán comprendidas entre el uno (1%) y el tres (3%) por ciento. Los solados presentarán superficies regulares, bien niveladas ó dispuestas según las pendientes y con las alineaciones y niveles que señalaren la SIS en cada caso. 

Las juntas entre piezas serán lo más pequeñas posible, para su correcta alineación, no permitiéndose resaltos ó depresiones de ninguna especie ó magnitud. Serán tomadas con pastina de material y color indicados por el fabricante de losetas.-

En todos los casos será condición indispensable el corte de mosaicos por medios mecánicos. 

La colocación de los elementos componentes de los solados se efectuará a partir de la línea de cordón pavimento hacia la línea Municipal de Edificación, de forma tal que los probables cortes estén contra esta última.- 

4.5.2 Solado de losetas graníticas: 

Se asentarán sobre un tendido de mezcla indicada anteriormente, la colocación será a junta recta con las canaletas normales a la línea Municipal de Edificación, en todo de acuerdo con las reglas de arte, terminándose con la pastina de material y color indicado por el fabricante.-

Las juntas de dilatación transversal se colocarán aproximadamente a 4 m de distancia entre sí. Tendrán aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 15,00 cm. de profundidad (coincidentes con las del contrapiso), debiendo estar secas y limpias para su llenado. Idéntico tratamiento tendrán las juntas longitudinales que se construirán entre solado y cordón, y en la línea divisoria de colores de losetas.-

4.6 Reparación de Cordones 
4.6.1 Construcción de cordón de pavimento en hormigón armado 
Se construirá el cordón en hormigón en aquellas ubicaciones en que falte el similar de granito ó sea necesario su recambio, las medidas para cada elemento serán según las dimensiones del cordón existente contiguo al cordón a reparar.- 

El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, el cual se colocará en un encofrado que se armará en base a las medidas de cordón a construir.- 

El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior. 

4.6.2 Alineación y nivelación de cordones de granito de cualquier espesor 
Si el cordón de granito necesite recolocarse ya sea por que se encuentre desalineado y/o hundido, la SIS ordenará su alineación y nivelación, evitando, a su vez, cualquier inconveniente en lo que respecta al normal desagüe de las aguas pluviales transversal y/o longitudinalmente.-

Se removerán la o las piezas y sé recolocarán en su correcto nivel, asentándola sobre hormigón simple de dosaje 1:3:3, las juntas entre piezas se tomarán con concreto.-


4.6.3 Construcción de rampas para discapacitados

Se construirán rampas para discapacitados  en los sitios que tengan concordancia con sendas peatonales. La ubicación de las mismas estará detallada en Plano Técnico del área a intervenir. En primera instancia se realizará el contrapiso de 10 a 12 cm de espesor, previo replanteo en el sector, y compactación del terreno. Las rampas estarán conformadas por losetas de cemento especialmente indicadas para acceso de discapacitados, de color amarillo. En ambos costados de las rampas se amurarán al contrapiso dos barandas de acero inoxidable, de 5cm de diámetro, las mismas especificadas en Plano Técnico.- 

4.6.4 Construcción de rampas para acceso vehicular

Se respetará la ubicación de rampas de acceso vehicular en sectores necesarios, de acuerdo a lo existente. Las mismas serán construidas sobre terreno compactado. Se realizará un contrapiso de 10 a 12 cm de espesor. Sobre éste se colocarán las losetas. No deberán existir saltos y desniveles en relación con la vereda y calle.-
4.7 Demoliciones y retiros 
4.7.1 Desmonte y/o retiro, carga y transporte de escombros y todo material sobrante: 
Se trata del retiro de tierra y/o escombros que pudieran existir sobre la cota de nivel de solado ó contrapiso los cuales deberán ser retirados dentro de las 24 horas de realizada dicha tarea. 

4.7.2 Excavación de todo tipo no clasificada y carga con transporte. 
Consiste en remoción, levantamiento y carga de los suelos de todo tipo incluso materiales cualesquiera sea su índole, y que se hallen dentro del área afectada por la obra y ubicados en la superficie del terreno, que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución de las obras.-

La presencia de agua, durante las tareas de excavaciones, originadas por subpresión, filtraciones o cualquier otra causa deberá ser eliminada por la EA mediante procedimientos adecuados.- 

4.7.3 Saneamiento a mano con provisión de suelo seleccionado 
Este trabajo consistirá en toda excavación realizada por debajo de la cota de subrasante, y tiene por objeto eliminar suelos incompatibles con la estabilidad de los solados y su reemplazo por otros de buena calidad de las características establecidas. Incluye la extracción, carga y descarga de los suelos y materiales no aptos, compactación especial del fondo de saneamiento, relleno de la excavación, compactación definitiva, etc.-

5. MATERIALES 

5.1 Marcas y Envases 
Todos los materiales que se empleen en la construcción serán nuevos, de primera calidad y llevarán en un lugar visible, salvo los que comúnmente no los tengan (arena, ladrillos, etc.), su marca de fábrica, nombre del fabricante y lugar de procedencia. Tratándose de materiales envasados lo serán en el envase original con el cierre de fábrica correspondiente.- 

Los materiales que no se ajustaren a las disposiciones precedentes y/o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la SIS, debiendo la EA proceder a su costa al retiro de los mismos dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas.-

5.2 Descripción
5.2.1 Cascotes de ladrillos 
Se usarán los provenientes del quebrantamiento de ladrillos comunes ó mampostería de demolición, ambos casos estarán exentos de tierra, yeso y otras impurezas perjudiciales.- 

5.2.2 Arena. 
La arena a emplear será limpia, de la granulometría que se especifica para cada caso y no contendrá sales, sustancias orgánicas, ni arcilla adherida.-

5.2.3 Cales en polvo 
Las cales hidráulicas y aéreas hidratadas en polvo se proveerán en sus envases originales y serán de una marca aprobada. Provendrán de la cocción de piedras calizas con la adecuada proporción de calcio y de arcilla y su apagado efectuado en fábrica.- 

5.2.4 Cementos para albañilería

Como alternativa de las cales, se podrá utilizar en la composición del contrapiso o en el mortero de asiento de losetas. Se proveerán en sus envases originales, serán de una marca aprobada y responderá estrictamente a las condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones.-

5.2.5 Cementos 
Todo el cemento Portland que se provea para su empleo en la construcción de las obras será de tipo artificial normal, de marca aprobada, y responderá estrictamente a las condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones. 

Deberá ser protegido de la humedad e intemperie. No se permitirá el empleo de cemento que haya fraguado y/o no conserve las condiciones que tenía al tiempo de su recepción.- 

5.3 Solados 
A continuación se detallan las condiciones que deberá cumplir el tipo de solado:

5.3.1 Losetas Graníticas: 
Condiciones Generales: 
1-Aspecto: Serán suaves al tacto en su cara superior (pulido de fábrica), de aristas francas y de color uniforme.- 

2-Colores:  Gris Claro y Gris Plomo. La EA presentará para aprobación de la SIS muestra de  las losetas a colocar. 

3-Terminación: Contarán con una cara granítica vista con dibujo de 16 panes (tipo adoquín recto).-

4-Dimensiones: Lados: 40 x 40 cm.. Espesor: será de 33 mm. aproximadamente.-










