HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 6962
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art. 1º).-
DISPONESE el llamado a Licitación Pública para la obra “Construcción Infraestructura en Loteo Lo Tengo: Red distribuidora de agua potable, red colectora de líquidos cloacales, cordón Cuneta y mejorado de calles”.

Art. 2º).- La contratación prevista en el artículo anterior será realizada en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Memoria descriptiva y planos, que se agregan y son parte integrante de la presente Ordenanza.

Art. 3º).-
El presupuesto oficial de la presente Licitación asciende a la suma de pesos quince millones novecientos treinta y seis mil novecientos noventa y siete con 74/100 ($ 15.936.997,74).
Art.4º).-
La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente se imputará a la cuenta Nº 210202000000 – Programa Municipal de Loteo, Infraestructura y Vivienda, del presupuesto vigente.

Art. 5º).-
FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar total o parcialmente lo dispuesto en la presente Ordenanza.
 Art.6º).-
REGISTRESE, comuníquese, al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho.-
Dr. Juan Martín Losano




Dr. Gustavo Javier Klein
   Secretario H.C.D.



  
 
      Presidente H.C.D
loteo “lotengo”

red Colectora cloacal, Red DistrIbuidora DEagua potable, Cordon cuneta y mejorado de calles.
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AÑO 2018
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto, se desarrolla con el objetivo de ampliar la redcolectora de líquidos cloacales, la red distribuidora de agua potable,la ejecución de cordón cuneta, badenes de hormigón y mejoramiento de calzada con material 0-20 de10 manzanas del loteo Lotengo (217 lotes). El mismo se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de San Francisco entre las calles Boulevard Concejal Valentina Fantone y calleTalcahuano yentre Limite oeste  del Loteo (calle 1º de Mayo) y calle  Olegario Andrade.

La longitud total de cañerías de la red colectora cloacal a instalar es de  3187m cuyos diámetros serán de 160 mm y 200mm de  PVC.

La longitud total a instalar de la red distribuidora de agua potable es de 3890m, cuyos diámetros varían entre 90 a160 mm PVC clase 6.

La obra vial hidráulica, comprende la ejecución de 3024m2 de cordón cuneta, badenes, bocacalles de hormigón y el mejorado de la calzada con material granular, en un todo de acuerdo a planos de proyecto y Pliegos de la Municipalidad de San Francisco.

            El presupuesto oficial, asciende a la suma de pesos quince millones novecientos treinta y seis mil novecientos noventa y siete  con 74/100.-( $ 15.936.997,74)
El plazo de obra se establece en CIENTO OCHENTA DIAS (180) días.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOTEO LOTENGO:

(red distribuidora de agua potable y red colectora de líquidos cloacales- Cordón cuneta y mejorado de calles.)

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1) RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE Y RED COLECTORA DE LIQUIDOS CLOACALES


La construcción de la red distribuidora de agua potable y red colectora de líquidos cloacales a todo el Loteo LOTENGO.El mismo se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de San Francisco entre las calles Boulevard Concejal Valentina Fantone y calle Talcahuano y entre Limite oeste  del Loteo (calle 1º de Mayo) y calle  Olegario Andrade.

ITEM 2) CORDON CUNETA Y MEJORADO DE CALLES:


La construcción del cordón cuneta, badenes de hormigón y mejorado de calzada entre cordones cunetas ejecutados con material granular 0-20 mm, en todas las calles que comprenden el Loteo LOTENGO.El mismo se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de San Francisco entre las calles Boulevard Concejal Valentina Fantone y calle Talcahuano y entre Limite oeste  del Loteo (calle 1º de Mayo) y calle  Olegario Andrade.

. 

ITEM 1

RUBRO: AMPLIACIÓN DE LA  RED COLECTORA DE LÍQUIDOS CLOACALES 

Art. 1.1º).- EXCAVACIONES DE LAS ZANJAS:
El fondo de las excavaciones tendrá los niveles y/o la pendiente que se indica en los planos respectivos o la que, por modificaciones, oportunamente fije la Inspección. Las cañerías deben ser instaladas en la zanja en seco (quell-point, perforaciones) la contratista deberá realizar a su exclusivo costo los estudios de suelo y los trabajos correspondientes para lograr dicha condición.

Toda excavación hecha a mayor profundidad que la indicada en planos, o donde el terreno hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa, deberá ser rellenada.

Este relleno deberá alcanzar el fondo de excavación establecido en el proyecto. La misma se ejecutará con la técnica y los materiales indicados por la Inspección.

Art. 1.2º).- ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES:

Todas las obras se construirán con las excavaciones en seco debiéndose adoptar todas las precauciones que sean necesarias y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin.

Para la defensa contra avenidas del agua superficial de zonas adyacentes a las excavaciones se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, si ello cabe, lo cual deberá ser sometido a consideración de la Inspección, quien deberá prestar un visto bueno; dejando perfectamente aclarado que sí, no obstante las precauciones de este tipo adoptadas, hubiera ingreso de agua a las excavaciones elContratista será el único responsable de ello por lo que tendrá que hacerse cargo de los inconvenientes que haya causado.

Art. 1.3º).- RELLENOS:
El relleno de la excavación para cañerías, hasta el nivel de la misma, se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado de la cañería estén siempre equilibradas y en capas sucesivas de no más de 0,10 m. de espesor, bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la cañería.

El relleno hasta una tapada de 0,30 m. sobre el intradós se efectuará también con pala a mano, pudiendo terminarse el faltante con procedimientos mecánicos, pero siempre en capas sucesivas, apisonadas o con el agregado de agua necesaria.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la inspección fijará en cada caso al Contratista un plazo para completarlos y en caso de incumplimiento se hará  pasible de la aplicación de una multa.

Art. 1.4º).- MATERIAL SOBRANTE DE LAS OBRAS:
Se aclara en forma expresa que la carga, transporte, descarga y desparramo del material no ocasionará erogación alguna al Municipio, a cuyo efecto su costo se considerará incluido en los precios de las partidas respectivas.

El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras, a un ritmo acorde con el de las excavaciones, rellenos, etc.

Si se produjeran acumulaciones injustificadas del material, la Inspección fijará plazos para su alejamiento. En caso de incumplimiento, más el incremento por variaciones de costo, por cada día de atraso, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de disponer el retiro de dicho material por cuenta de un tercero.

Art. 1.5º).- RESTAURACIÓN DE CONDUCTALES:

El Contratista al efectuar excavaciones u otros trabajos deberá tomar precauciones para evitar el deterioro de conductales. La reparación de conductales que se hubieran dañado será de exclusivo cargo del Contratista. No se le reconocerá adicional alguno por dichos trabajos.

Art. 1.6º).- RESTAURACIÓN DE CORDONES, CANTEROS, ETC:

El Contratista al efectuar excavaciones u otros trabajos deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el deterioro de cordones, carteles, canteros, etc. La reparación o reconstrucción parcial o total de cordones, canteros, etc., incluyendo los materiales, mano de obra y todas las eventualidades estarán a cargo del Contratista, los que deberán ser tenidos en cuenta por el proponente al efectuar su cotización.

No se le reconocerá adicional alguno por dichos trabajos.

Art. 1.7º).- REFACCIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS:
El pavimento de hormigón a reconstruir tendrá un espesor de 15 cm y una resistencia característica de 280 Kg. /cm2 y deberá cumplir con lo establecido en el pliego general de especificaciones técnicas de calzada y ensanches.

La rotura del pavimento existente se hará por medio de aserrado mecánico.

La compactación deberá ser ejecutada con pisones apropiados y con la humedad óptima necesaria.

Estos trabajos, junto con el hormigón, incluyendo los materiales necesarios, mano de obra, etc. y todas las eventualidades deberán ser tenidas en cuenta por el Contratista al efectuar la cotización del ítem correspondiente.   

En la refección de veredas y pavimentos el precio unitario a cotizar por el proponente será retribución total por mano de obra, materiales, imprevistos y todas las eventualidades, beneficios, etc.

Art. 1.8º).- PRUEBAS DE LAS CAÑERÍAS:
Las presentes especificaciones se refieren a las pruebas hidráulicas a que deben ser sometidas las cañerías cloacales que deben funcionar sin presión, para comprobar su correcta ejecución.

Una vez terminada la colocación de la cañería entre dos bocas de registro, incluida las conexiones domiciliarias, si las hubiere, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respectivas y después de verificado su alineación y limpieza interna (sin restos de escombros o tierra), se procederá a efectuar las pruebas hidráulicas del tramo.

La primera prueba, en "zanja abierta" se efectuará llenando con agua de cañería, y una vez eliminado todo el aire llevando el líquido a la presión de prueba de 2 (dos) m de columna de agua, que deberá ser medida sobre el trasdós del punto más alto del tramo que se prueba.

Si algún caño o accesorios acusaran exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas, descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que pierdan deberán ser rehechas totalmente.

Los caños rotos o que acusaren pérdidas considerables deberán ser cambiados.

Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendrá la cañería con la misma presión y se procederá al relleno de la zanja, apisonando la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cañería progresivamente, desde un extremo del tramo hasta el otro. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los caños no han sido dañados durante la operación de la tapada. Si las pérdidas no sobrepasaran las admisibles, se dará por aprobada la prueba a "zanja tapada".

La aprobación de los caños en fábrica de cualquier tipo que sean, no exime al Contratista de la obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

 A medida que avance la colocación de la cañería se pasará un tapón de madera dura atada en sus extremidades con una soga fuerte. Luego de terminada la colocación de cada tramo se correrá el tapón en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazarán las cañerías que no permitan su paso.

El tapón tendrá un diámetro de 1.5 cm, menor al diámetro interior de la cañería y su largo será una vez y media el diámetro de la misma. Los trabajos no podrán iniciarse sin previa autorización escrita de la INSPECCION DE OBRA.

Art. 1.9º).- CAÑERÍA DE PVC:
La cañería de PVC a instalar será aprobada por certificación de OSN e IRAM Nº 13325, 13350 y 13351, con sistema de espiga y enchufe con aro de goma y sus correspondientes ramales y curvas y piezas de transición aprobadas según Normas IRAM. 

El Contratista deberá, previo a la colocación de los caños y accesorios, presentar la correspondiente aprobación de la Inspección de los materiales a utilizar (Acta de Aprobación de Fábrica).

Art. 1.10º).- CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y BOCAS DE REGISTRO:

Todas las Cámaras de Inspección y Bocas de Registro se construirán en hormigón simple impermeable, con las losas superior e inferior de hormigón armado, de acuerdo con los planos y especificaciones. En caso de usar un encofrado metálico no se exigirá revoque interior pero el Contratista deberá subsanar las deficiencias por su cuenta y a satisfacción de la Inspección quien podrá incluso exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, si los paramentos no quedaran lisos, presentando huecos, protuberancias o fallas.

La excavación y el relleno necesarios para las cámaras y bocas quedarán incluidos en el ítem de "Excavación de cañerías".

Los marcos y tapas de las Bocas de Registro y Cámaras, serán del tipo para calzadas. Deberán responder a las dimensiones y características indicadas en los planos del proyecto y en los planos tipo correspondientes, tendrán accionamiento abisagrado y traba de seguridad.

La sección y profundidad de cada Cámara de Inspección y Boca de Registro, será la indicada en los planos  de ingeniería correspondientes

Para todas las cámaras se exigirá, previa a su construcción, la aprobación de los planos a presentar ante la Dirección planificación agua cloaca y gas.

Asimismo podrá contemplar la ejecución de las bocas de registro en hormigón premoldeado, u otro sistema constructivo alternativo, que deberá ser aprobado previamente.

Todos los elementos metálicos de acero o de hierro fundido de las cámaras serán protegidos de la corrosión de acuerdo con lo especificado en el artículo correspondiente.

Art. 1.11º).- SELLADO DE CAÑERÍAS:

Terminada la prueba hidráulica de las cañerías, entre dos bocas de registro, y realizados los respectivos cojinetes de éstas, se vaciará totalmente la cañería, se limpiará interiormente en caso de ser necesario y se efectuará luego el sellado en sus dos extremos.

El sellado se efectuará con tapón, fijándolo con mortero mezcla “G”,  hasta su habilitación al servicio. Estos trabajos se considerarán incluidos dentro del precio unitario del ítem colocación de cañerías

Art. 1.12º).- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARCIAL:
A pedido de la Inspección, el Contratista deberá efectuar sin cargo todos los trabajos necesarios de pruebas de funcionamiento, sean éstos por sectores, etc.; se hará como lo indique la Inspección y las veces que sean necesarias.

RUBRO: AMPLIACIÓN DE RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE

Art. 1.13°) CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES:

Todos los materiales para la construcción de la obra serán nuevos y sin uso.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor  valor que los  estipulados, serán  computados al  Contratista  como si  los hubiere  ejecutado  con  los materiales especificados,  sin derecho a reajuste de precios.

Los trabajos ejecutados, que no respondan satisfactoriamente a lo contratado, aunque fueran de mayor valor a lo estipulado, podrán ser rechazados y el Contratista deberá demoler y reconstruir de acuerdo al contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa, sin perjuicio de la sanción que correspondiere.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para su uso, serán rechazados.  

Todo material rechazado por la Inspección deberá ser retirado por el Contratista del sitio de la obra, dentro del plazo improrrogable que aquella fije.

El Contratista, a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma y transporte de muestras de materiales sin cargo alguno para la Repartición.

Durante el tiempo que duren los ensayos, no podrán usarse los materiales cuestionados y el mismo se mantendrá fuera de la zona de las obras.

Art. 1.14°) COORDINACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA VÍA PÚBLICA:
Una vez firmado el Contrato de Obra, se deberá coordinar la realización de la misma, con el área técnica respectiva de la Secretaría de Infraestructura y Planificación, a los efectos de su ajuste con obras o tareas proyectadas o en ejecución, por otros organismos nacionales, provinciales, o municipales, con el objeto de reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los trabajos.

Asimismo y como consecuencia de la mencionada coordinación, introducirá en el Plan de Trabajos. 

Las modificaciones que se impongan, lo que deberá ser realizado juntamente con la adaptación de dicho plan a la fecha de iniciación y a los meses calendarios, tal como lo estipula el Artículo 40: "Plan de Trabajos y Curva de Inversiones".

Art. 1.15°) CORRIMIENTO DE LOS SERVICIOS:
La Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo todos los trámites y trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marcos y tapas de cámaras o bocas de registro y la reconstrucción de éstas en caso de ser necesario, debiendo solicitar planos o datos de las instalaciones existentes o a instalar a las Empresas: AMOS, TELECOM, TELEFÓNICA, EMUGAS, EPEC., y/o cualquier otro ente público o privado que ocupe el espacio público, aéreo de superficie y/o subterráneo.

El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista.

Art. 1.16°) MATERIALIZACION DE LOS PUNTOS FIJOS:

La Contratista deberá materializar cinco mojones con ubicación altimétrica referenciada a cotas IGM mediante chapa y anclaje de hierro fundido o galvanizado montada sobre base HºAº (volumen mínimo 1/8 m³) según detalle a suministrar por la Inspección oportunamente, al igual que la ubicación planimétrica (que podrá estar dentro de los mil metros del perímetro de la obra).

Art. 1.17°) EXCAVACIONES DE LAS ZANJAS:
Comprende todas las zanjas y excavaciones destinadas a la colocación de cañerías. Deberán tener un ancho mínimo de 0,20 metros para cañerías de hasta 50mm de diámetro y de 0,40 metros para las de mayor diámetro. En casos de cañerías de asbesto-cemento, el ancho mínimo de zanjas será de 0,55 metros. Cuando la excavación sea profunda, o cuando el terreno no sea suficientemente estable, se deberán ejecutar las zanjas con talud, de manera de evitar en los trabajos los derrumbes y accidentes. El eje de la zanja se ubicará en la vereda o espacio verde en todos los casos. En aquellos lugares que por falta de pavimento no esté determinado el ancho de vereda, se deberá  solicitar de las autoridades comunales el respectivo dato; si éste no existiera, la inspección determinará la ubicación del eje de la zanja, procurando ubicarla dentro de la zona de vereda .La excavación podrá ser mecánica o manual.

El precio del ítem incluye excavación hasta la cota definitiva, emparejado del fondo, desagote en caso de ser necesario, tablestacado, nichos para ejecución  de uniones si se requiriese  y todo trabajo tendiente a dejar totalmente terminado el ítem.

Se computará y se certificará por metro lineal de zanja total y correctamente ejecutado en un todo de acuerdo a lo que estipula el presupuesto oficial.

Art. 1.18°) TAPADA MINIMA:

Se deberá respetar en todos los casos la tapada mínima de 1,10 metros cuando las cañerías se emplazan en calles y de 0.80 m. cuando las cañerías se emplazan por vereda, medido al intradós de la cañería, admitiéndose tolerancia  de 0,10 metros en más y en 0,05 metros en menos de lo que se refiere a la profundidad de la excavación.

En los cruces de calles, las tapadas aumentarán llevándose las mismas a 1,00 metros del intradós de la cañería.

Estas tapadas se modificarán cuando se deba salvar  algún accidente, tales como zanjones o canales. En esos casos se deberá  ir profundizando paulatinamente la excavación, de manera de no producir quiebres ni curvas en las cañerías a tenderse. El mismo procedimiento deberá emplearse  cuando las cotas necesarias para el cruce de rutas nacionales o ferrocarril así exigiesen.

Cuando la cañería pase debajo de una alcantarilla, se deberá colocar a una profundidad  mínima de 0,50 metros  de fondo respecto a la alcantarilla.

El fondo de las zanjas debe quedar perfectamente liso y plano, libre de materiales pétreos o cascotes  que puedan dañar las instalaciones. En casos de ser necesario antes de colocarlas las cañerías se deberá colocar una cama de tierra fina o arena  para el correcto  asentamiento de los tubos, procurando que éstos afirmen en toda su longitud.

Art. 1.19°) EXCAVACION DE TUNELES.

Comprende los trabajos mecánicos para formar el túnel a fin de pasar la cañería por debajo del pavimento construido. El precio del ítem incluye las excavaciones necesarias para efectuar el túnel, ubicación de la máquina tunelera, desagotes etc.

Deberá poseer el contratista una máquina tunelera, de potencia y alcance de excavación necesaria para realizar el túnel donde lo indique la inspección, cómo asimismo todos los implementos que se necesiten.

Será por cuenta del contratista realizar apuntalamientos si fuera necesario, proveer el combustible, energía eléctrica, materiales, mano de obra, etc. y realizar todas las gestiones necesarias antes organismos nacionales, provinciales o comunales para efectuar el cruce.

Será por cuenta del contratista la reparación de cualquier instalación subterránea que haya sufrido roturas o deterioros con motivos de los trabajos.

Art. 1.20°) PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE P.V.C. CLASE CONSIGNADA EN PLANOS Y PLIEGOS:
Los caños a proveer serán de P.V.C. rígido, conexión por manguito liso, unión con aros de goma, presión hidrostática de trabajo a 20 grados centígrados igual a la consignada en los pliegos de bases y condiciones y planos respectivos. Deberá poseer el sello IRAM que indique que los caños responden satisfactoriamente a las normas IRAM.

No se admitirán cañerías deformadas, tanto en su diámetro cómo en su eje.

El estibado de los caños en el obrador deberá efectuarse con precaución a fin de evitar golpes que pudieran fisuras los mismos.

Los caños se apoyarán sobre caballetes construidos con tablas de madera de 1" x 6" separados cada 1,50 metros y ubicados sus extremos a 0,60 metros de los extremos de las cañerías. Cada caballete no podrá soportar más del número de filas de caños, que recomiende el fabricante para el depósito de los caños.

Cómo la acción de los rayos solares provoca la fragilidad de los caños de P.V.C., éstos deberán protegerse de la acción solar directa, si es posible por no existir galpones disponibles, se protegerán por medio de lonas oscuras, plásticos oscuros, etc.

El precio total del ítem incluye los trabajos tendientes a dejar total y correctamente terminado el mismo y que son: acarreo de cañería desde obrador hasta el costado de las zanjas, provisión y colocación unión entre caños , pruebas hidráulicas , dados de anclajes en todos los accesorios, mano de obra, equipos, etc.

Colocación: Las cañerías se colocarán  en las zanjas en forma zigzagueantes para evitar problemas de la dilatación térmica si así correspondiera:

Las uniones se efectuarán de la siguiente manera:

a)
Limpiar bien los extremos a unir.

b)
En caso de utilizarse uniones con aros de goma se las efectuará empleando  los líquidos apropiados para la operación, que haya aprobado previamente la inspección de obras.

Anclaje: Para prevenir  los efectos de la presión interna, se dispondrán anclajes en las puntas de las cañerías y en aquellos lugares (ramales, reducciones, etc.) en que la misma cambie de dirección. Los anclajes estarán constituidos de hormigón 1:3:5 de cemento, arena y piedra partida, respectivamente, según lo especificado en los planos correspondientes, y a directivas que imparta la inspección.

La cañería colocada deberá estar tapada inmediatamente para evitar el efecto de los rayos solares.

Art. 1.21°) PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS ESCLUSAS:
Se refiere este ítem a la provisión y colocación de las válvulas esclusas, ubicadas en la cañería de distribución.

Las válvulas deberán cumplir con normas nacionales o internacionales de reconocido prestigio, ampliamente reconocidas. Los braceros para válvulas deberán ser del tipo SN 16kg para calzada.

En todos los casos el diseño de la instalación de las válvulas esclusas deberá prever el empuje que se produce ante el cierre de las mismas, debiendo ejecutar el correspondiente dado de anclaje.

Art. 1.22°) EJECUCIÓN DE CÁMARAS PARA VÁLVULAS ESCLUSAS:
Este ítem comprende la ejecución de las cámaras según plano tipo para alojar las válvulas esclusas y se deberán incluir en el precio unitario de cada tipo de cámara, la correspondiente excavación en cualquier tipo de terreno y condiciones.

Los paramentos interiores deberán quedar lisos, sin huecos, libres de fallas y totalmente impermeabilizados.

Art. 1.23°) TAPADO Y APISONADO DE ZANJAS:
Comprende los trabajos de tapado de zanjas donde se alojan las cañerías  y dejar las superficies del terreno en las mismas condiciones que se encontraba antes de efectuar los mismos.-

Además el transporte y desparramo del material sobrante fuera de la zona de obra hasta donde especifique la inspección, no reconociéndose por este trabajo adicional alguno.

Se deberá tapar de la siguiente manera: se deberán tapar los primeros 40 centímetros con tierra seleccionada, sin cascotes ni piedras que puedan dañar la cañería. No se deberán aplicar golpes ni compactaciones bruscas que puedan romper los tubos.

Antes de proseguir el tapado se deberá efectuar la prueba hidráulica. Si la misma es satisfactoria a criterio de la inspección, se podrá proseguir con el tapado del resto de la zanja, por medios mecánicos o manuales, con tierra sin seleccionar, agregando agua en cantidad necesaria para provocar una compactación natural del suelo.

En los cruces con calles o zonas de tránsito de vehículos se deberá lograr una compactación mayor a fin de dejar la zona abierta al tránsito.

Art. 1.24°) PRUEBA HIDRAULICA:
Una vez ubicadas las cañerías se procederá a la prueba hidráulica en tramos de cañerías no mayores de 400 metros. Se procederá al llenado con agua de fuente inocua, provista por el Contratista y por la parte más baja del tramo a ensayar. Se colocarán dos o más espiches por los que se dejará correr el agua hasta asegurar el arrastre de las burbujas de aire que pudieran quedar en la cañería, los que se cerraran luego.

En este momento se procederá a dar presión a la cañería por medio de bomba manual o mecánica provista por el contratista hasta lograr una presión de 6 kg/cm2., la que deberá mantener estable durante por lo menos 15 minutos.

La presión será constatada por medio de dos manómetros colocados uno en cada extremo del tramo a ensayar.

Toda prueba hidráulica  para  que sea aprobada deberá efectuarse en presencia de la inspección y antes de transcurridos diez (10) días desde la colocación de las cañerías, caso contrario se aplicarán las penalidades previstas.

Art. 1.25°) PROVISION Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.:

Comprende éste ítem la provisión y colocación de: Ramales tee cruz, curvas, manguitos,   reducciones, etc., como así también la mano de obra y los elementos necesarios para dejar total y correctamente instalados las piezas especiales de P.V.C. de la clase que corresponda.

El material de las mismas deberá responder a las exigencias de las normas IRAM correspondientes.

Se admitirán piezas y accesorios de P.V.C. fundidos en una sola pieza. La penetración de los accesorios en la cañería o manguitos de unión deberá ser ajustado, rechazándose  todos aquellos que no cumplan con esta condición. Cuando las curvas a utilizarse no fuesen del ángulo de las prefijadas en los catálogos como pieza estándar, se deberá encargar a los fabricantes su confección, si el contratista optara  por efectuarlas, en obra, deberá presentar a la inspección el método a utilizar. Esta podrá autorizar o no el método a su consideración.

Art. 1.26°) HIDRANTE A BOLA COMPLETO DIÁMETRO 75mm:
Comprende este ítem la construcción de cámaras para Hidrantes y se ubicarán en correspondencia con cada hidrante instalado en la cañería.Incluye en este ítem la excavación, construcción de cámara de mampostería según plano tipo, base de hormigón para asiento y alojamiento de la curva con base y bridas y espiga, caño de elevación, RNT, Manguitos de reparación, junta Gibault, el piso, las paredes y la tapa del material consignado en los planos, la caja de HºFº, hidrante a bola completo, el relleno posterior de la excavación y todo otro trabajo que deba realizarse para dejar total y correctamente finalizado el ítem. Deberá responder a las dimensiones consignadas en los planos y órdenes que imparta la inspección.

Art. 1.27°) EJECUCIÓN DE ANCLAJES DE HORMIGÓN:

Comprende este ítem la ejecución los anclajes de hormigón previstos en todos aquellos lugares donde sea necesario instalar una curva, en sentido vertical u horizontal o empalmes de cañerías, junto a las V.E., los cruces de calles, canales, arroyos, etc.,  y todo lugar que la inspección estime corresponder.-  

Para el cálculo y dimensionamiento de los anclajes se deberá considerar la resistencia a fricción y solamente el 50% del empuje pasivo, de acuerdo a normas, ver plano tipo de detalles y dimensionado.

Art. 1.28°) DESINFECCION DE LAS CAÑERIAS:
Se deberá efectuar la siguiente desinfección de las cañerías  antes de librarlas al uso.

En el extremo más alejado de las cañerías se tendrá abierta la tubería y se dejará correr el agua durante un tiempo, recomendándose  que la velocidad del agua no sea inferior  a 75 litros por segundo a fin de que arrastre todas las suciedades  que pudieran haberse alojado en los caños  agregando un empalme  a fin de alejar el agua de la zanja. Se recomienda, para que estos depósitos sean lo menor posible, el mantener los extremos de las cañerías  cerradas durante su tendido.

Una vez limpiadas de esta forma las cañerías, se introducirá, por el otro extremo (en un hidrante abierto, abriendo una junta, etc.), una solución de hipoclorito de sodio concentrado y se dejará correr el agua  hasta que el cloro en solución salga por el extremo abierto de la cañería, lo que puede comprobarse por el olfato o por una prueba de ortotolidina.-

En ese momento se cerrará la cañería  y se dejará llena de solución  durante 12 a 24 horas, transcurrido el lapso el cloro residual no debe ser inferior a 10 p.p.m. 

La dosis a aplicar  para que, al cabo de 14 horas el cloro residual sea de 10 p.p.m., será por lo general, de 25 p.p.m. aunque a veces puede  necesitarse más.

Después  del período de contacto, se eliminará el agua contenida en la tubería, se lavará con el agua  del sistema y solamente entonces se la podrá poner en servicio.

Para comprobar la eficacia de la desinfección, se deberán tomar exámenes bacteriológicos  a las 24  y 48 horas de efectuada la desinfección.

Art. 1.29°) ENLACES:

Las conexiones de las cañerías a las existentes incluyen la rotura y reparación de pavimento, vereda, excavaciones de cualquier tipo y demás tareas necesarias para su correcta terminación.

Se deberán ejecutar (3) enlaces a las redes existentes:

1) Sobre calle Antártida Argentina el enlace se ejecutará sobre el final de línea de la cañería de A°C°Ø150mm. El enlace se llevara adelante empleando una junta de amplia tolerancia (MAXI FIT) a fin de vincular  las cañerías de distintos materiales. Se realizará una prolongación  con un trozo de tubo de PVC Ø160mm. 

2) Sobre calle Liniersel enlace se ejecutará sobre el final de línea de la cañería de A°C° 75mm.  Esta cañería finaliza con un hidrante, el cual deberá retirarse y ser re-ubicado según lo indica el plano de proyecto o lo indique la Inspección.

El enlace se llevara adelante empleando una junta de amplia tolerancia (MAXI FIT) a fin de vincular las cañerías de distintos materiales. Se realizará una prolongación  con un trozo de tubo de PVC Ø90mm. 

3) Sobre calle O. Andrade el enlace se ejecutará sobre el final de línea de la cañería de A°C° 75mm. Esta cañería finaliza con un hidrante, el cual deberá retirarse y ser re-ubicado según lo indica el plano de proyecto o lo indique la Inspección.

El enlace se llevara adelante empleando una junta de amplia tolerancia (MAXI FIT) a fin de vincular las cañerías de distintos materiales. Se realizará una prolongación  con un trozo de tubo de PVC Ø90mm.

ITEM 2CORDÓN CUNETA  Y MEJORADO

Art. 2.1°) TRABAJOS:

El cordón cuneta será construido de hormigón simple con un espesor de 15 cm y en su borde libre, interno tendrá 18 cm, según sección transversal especificada en el plano. El ancho total del cordón cuneta será de 0,80 m. incluyendo cordones, y los badenes de hormigón se construirán según plano.

La obra comprende la ejecución de los siguientes trabajos:

a) Extracción y transporte de árboles, arbustos y raíces que se encuentren en la zona de trabajo y/o que por su proximidad signifiquen un peligro para la vida útil de las obras a ejecutar; demolición y transporte de pasos peatonales, badenes, alcantarillas de cruce de calles y   de acceso a  propiedades, que por su ubicación dificulten el normal desarrollo de los trabajos; remoción de veredas que por su proximidad entorpezcan las tareas a realizar (no se deberá superar un  sobre ancho de 0,30 m), caso contrario la reparación de la vereda, correrá por cuenta de la contratista; desmonte, incluyendo también la parte de la calzada comprendida entre los bordes internos del cordón cuneta que deberá ser dejada en la cota de cuneta, del cordón cuneta; terraplenamiento, transporte de suelos, escarificado, riego, compactación y preparación de la  sub-rasante, de acuerdo a lo establecido en  los Pliegos integrantes del Proyecto.Para suelos con densidades máximas de hasta 1,60, se exigirá en obra densidades del cien por ciento(100%) del ensayo Proctorestándar. Para suelos con densidades mayores de 1,60 y hasta 1,65, se exigirá el noventa y ocho por ciento (98%), y para densidades de más de 1,65, el noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Proctorestándar- Los ensayos Proctor Standard y de densidad serán realizados en laboratorios autorizados por la Inspección, estando el costo de los mismos a cargo del Contratista.

Los materiales provenientes de demoliciones, destronques y limpieza del terreno, así como la tierra sobrante seránretirados por el contratista y transportada hasta el predio del Relleno Sanitario. También estarán a cargo del contratista los trabajos necesarios para la remoción y/o adecuación a los niveles correctos de las instalaciones existentes de agua y/o cloacas, que puedan interferir con la obra de cordón cuneta, los que serán supervisados por los organismos técnicos de la AMOS.-

b) La municipalidad de San Francisco proveerá la cantidad aproximada de 515 m3 de hormigón elaborado.A tales fines, la contratista deberá solicitar por escrito los turnos para la provisión de dicho hormigón, con siete (7) días hábiles de anticipación por nota de pedido. En caso de constatarse imperfecciones derivadas del manejo inadecuado de hormigón (aparición de “nidos de abeja” y otras) u otros errores (replanteo y nivelación), deberán rehacerse los mismos a cuenta del contratista. En cualquier momento la inspección podrá determinar la calidad del hormigón elaborado, debiendo disponer el Contratista moldes en la obra, para confeccionar probetas cilíndricas normalizadas, que serán ensayadas a la compresión a los 28 (veintiocho) días. Los resultados obtenidos tienen carácter informativo y no se tendrán en cuenta para la recepción del cordón cuneta. El costo de los ensayos estará a cargo del Contratista.

c) Los cordones serán de 0,15 m y deberán ejecutarse de acuerdo al perfil indicado en planos. Los cordones rectos se ejecutarán de hormigón simple de las mismas características del hormigón empleado en la calzada y unificado con ella, y respetarán el perfil indicado en el plano. En correspondencia con los albañales se dejarán orificios de 10 cm de diámetro,  reforzándose su contorno con dos hierros Ø 8 mm.

Los cordones curvos serán armados con un hierro de diámetro 8 mm y estribos de 8 mm cada 30 cm.

d) Las juntas de dilatación se construirán en los comienzos y finales de curvas, pero en ningún caso su separación superará los 100 m. Serán del tipo borde, en las que se utilizará  como material de relleno  poliestireno expandido de 3 cm de espesor y serán selladas con mezclas asfálticas. Las juntas de contracción serán aserradas, con una profundidad mínima de 4 cm, llevarán 2 (dos) pasadores de Ø 16 mm, de 40 cm de longitud, que en una mitad irán pintados con asfalto y engrasados en el momento de su colocación, los cuales deberán quedar horizontales y equidistantes de las  caras superior e inferior del cordón cuneta. Los pasadores llevarán soldados, en la parte no engrasada, dos trozos de hierro Ø 6 mm de unos 10 cm de longitud. La separación máxima entre juntas de contracción será de 5 m, debiendo lograrse una distribución uniforme entre juntas de dilatación.  

El aserrado debe realizarse entre las 8 hs y 10 hs  de terminados los trabajos de colado de hormigón, con el fin de evitar que las fisuras por contracción aparezcan  antes de ejecutar las juntas. Las juntas de dilatación se sellarán con asfasol “F”o similar y las juntas de contracción  se tomarán con asfasol “H”o similar.  

e) El contratista además de colocar  vallas, carteles y balizas, deberá disponer de guardias durante las horas en que el hormigón permanece fresco, para evitar el posible acceso de peatones y animales  domésticos, que eventualmente puedan dañar el cordón cuneta.

f) El curado del hormigón se efectuará mediante la aplicación de pulverizadores de productos químicos de base solvente, debiendo formarse una película que cubra perfectamente el hormigón. Al retirar los moldes de cordón y de base, se procederá a rellenar el espacio entre la vereda existente y el cordón cuneta con tierra apisonada. 

Las veredas  deberán dejarse en las mismas condiciones de limpieza en que se encontraban  antes de la iniciación de los trabajos.

g) Si eventualmente, aparecieran fisuras en el hormigón, los sectores afectados quedarán en observación y no serán certificados hasta la recepción provisoria. En dicha oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio evaluará la importancia de las fisuras, y dispondrá si el área afectada es aceptada o rechazada. Será rechazada cuando se considere que la fisuración pueda afectar la capacidad estructural o la vida útil de la obra, en cuyo caso las losas involucradas serán demolidas y reconstruidas a cargo del Contratista, sin compensación, o aceptadas con un descuento proporcional a la importancia que asigne la Municipalidad a la fisuración observada. Este descuento se aplicará al área afectada, y estará comprendido entre el cero (0) y el cincuenta por ciento (50 %) del precio actualizado. En todos los casos las fisuras serán selladas con un material de características adecuadas, aprobado por la Inspección, sin que el Contratista perciba por estos trabajos compensación alguna.

h) Transcurridos veintiocho (28) días desde la  fecha de hormigonado podrá liberarse el cordón cuneta a la circulación, si los ensayos de resistencia a la compresión dieron resultados satisfactorios.  En casos especiales, la Inspección podrá autorizar la apertura al tránsito antes del plazo indicado, pero no antes de los veintiún (21) días de la colocación del hormigón.  

El cordón cuneta será barrido  previo a su  habilitación, debiendo retirarse desperdicios de materiales, montículos de tierra, etc.

Art. 2.2°) MÁQUINA EXTRACTORA DE TESTIGOS:

El Contratista no podrá iniciar los trabajos de hormigonado si no dispone en la obra de una máquina extractora de probetas en perfectas condiciones de funcionamiento. La máquina podrá ser del tipo CALIX o similar que permita la extracción de probetas de 0,15 m. de diámetro.

Art. 2.3°) MEDICIÓN:

El cordón cuneta y los badenes se computarán y certificarán por m2 totalmente terminados y aceptados por la inspección.

Art. 2.4°) PREPARACION DE SUBRASANTE Y EJECUCION DEL MEJORADO DE CALZADA CON MATERIAL 0-20:

Este ítems,  consiste en el desmonte de las calles de acuerdo a los niveles del cordón cuneta, y el mejorado de las calzadas con material granular 0-20mm, incluyendo la distribución y compactación de ese material mediante equipos adecuados.

Previo a la ejecución del mejorado granular, se deberá realizar la limpieza del terreno, extrayendo, basura, escombros, y todo otro elemento que interfiera con los trabajos.

El contratista realizará los trabajos de movimiento necesarios para llegar a las cotas del cordón cuneta y transportará el suelo de desmonte o terraplenamiento dentro desde los prestamos asignados y hasta los depósitos, donde indique la inspección municipal, dentro de una distancia máxima de 10 km. a la redonda, el costo del traslado se deberá incluir en el precio del ítem.- 

La sub rasante deberá ser regada, compactada y perfilada conforme a los niveles del proyecto, utilizándose para la compactación rodillo pata de cabra, hasta alcanzar los niveles de densidad estipulados en el Art. 3.1º) inciso a) de este pliego, los lugares donde se realizara los ensayos de densidad serán indicados por la inspección; el perfilado se hará con motoniveladora, su aprobación dependerá de los valores de densidad obtenidos y de la verificación en forma conjunta con la inspección de los niveles de perfilado de la misma.

El material de aporte para terraplenamiento deberá estar aprobado por la inspección, para lo cual se deberán entregar con una anticipación de 30 días al inicio de los trabajos los ensayos para la determinación de la calidad del suelo.

Antes de iniciar las tareas de mejorado, el contratista deberá verificar que quede una caja para aportar el material pétreo, de un espesor no menor de 10 cm., para luego agregar dicho material.

El material granular será regado a fin de lograr la humedad óptima determinada en Laboratorio, y será compactado con rodillo neumático autopropulsado, o equipo de similares prestaciones hasta alcanzar la densidad exigida.

Una vez compactada y perfilada esta base estabilizada, se deberá verificar un espesor mínimo de 0,10 m.

Estará a cargo del Contratista el costo de los ensayos de densidad y  capacidad portante de la base granular, los que deberán ser realizados por laboratorios aceptados, extrayendo las muestras en los lugares que puedan llegar a solicitar la Inspección, ante dudas al librarse el tránsito.-

Deberá la contratista dejar los cordones cunetas limpios, sin excedentes del material del mejorado sobre ellos.

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

	ITEM   
	DESCRIPCIÓN
	UN
	CANT.
	$  UNITARIO.
	$ ÍTEM

	ITEM 1
	 RUBRO: AMPLIACION RED COLECTORA CLOACAL
	 

	1.1
	Excavación de zanja en suelo no clasificado para alojamiento de cañería, con anchos y tapada mínima exigibles, depresión de la capa freática. En un todo de acuerdo a planos, pliegos y normas de la Municipalidad San Francisco.
	m3
	5595
	$ 190,00
	$ 1.063.050,00

	1.2
	Provisión, acarreo y colocación de cañería recta de PVC, pruebas, etc. En un todo de acuerdo a planos, pliegos y normas de la Municipalidad San Francisco.
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	PVC C6 Ø 160 mm
	 
	 
	ml
	2843
	$ 695,53
	$ 1.977.391,79

	1.2.2
	PVC C6 Ø 200 mm
	 
	 
	ml
	344
	$ 1.379,46
	$ 474.534,24

	1.3
	Relleno y compactación, retiro de material sobrante, etc. En un todo de acuerdo a planos, pliegos y normas de la Municipalidad San Francisco.
	m3
	5595
	$ 133,84
	$ 748.834,80

	1.4
	Ejecución Boca de Registro en calzada o vereda, incluido excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, marco y tapa. Rotura y reposición de Hormigón de calzada, pruebas, etc. En un todo de acuerdo a especificaciones, planos y normas de la Municipalidad San Francisco.
	Ud.
	31
	$ 32.941,03
	$ 1.021.171,93

	1.5
	Ejecución Boca de Inspección en calzada o vereda, incluido excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, marco y tapa. Rotura y reposición de Hormigón de calzada, pruebas, etc. En un todo de acuerdo a planos, pliegos y normas de la Municipalidad San Francisco.
	Ud.
	7
	$ 3.160,00
	$ 22.120,00

	
	RUBRO: AMPLIACION RED DE AGUA 
	 
	 

	1.6
	Excavación de zanja en suelo no clasificado para alojamiento de cañería, con anchos y tapada mínima exigibles. 
En un todo de acuerdo a planos, pliegos y normas de la Municipalidad de San Francisco.
	ml
	3890
	$ 160,00
	$ 622.400,00

	1.7
	Tapado de zanja en suelo no clasificado para alojamiento de cañería, con anchos y tapada mínima exigible. En un todo de acuerdo a planos, pliegos y normas de la Municipalidad de San Francisco.
	ml
	3890
	$ 70,00
	$ 272.300,00

	1.8
	Provisión, acarreo  y colocación de Cañería  de PVC, incluyendo asiento de arena, malla de advertencia, anclajes, todos los accesorios que correspondan, pruebas hidráulicas y desinfección de cañerías. En un todo de acuerdo a especificaciones, planos y normas de la Municipalidad San Francisco.
	 
	 
	 
	 

	1.8.1
	PVC C6 Ø 90mm
	ml
	2800
	$ 446,11
	$ 1.249.108,00

	1.8.2
	PVC C6 Ø 110mm
	ml
	270
	$ 626,05
	$ 169.033,50

	1.8.3
	PVC C6 Ø 160mm
	ml
	820
	$ 754,30
	$ 618.526,00

	1.9
	Provisión y colocación de válvula esclusa, tipo Euro20, con su correspondiente cámara y accesorios:
	 
	 
	 
	 

	1.9.1
	Ø 90 mm
	Ud.
	9
	$ 8.208,00
	$ 73.872,00

	1.9.2
	Ø 110 mm
	Ud.
	1
	$ 9.072,00
	$ 9.072,00

	1.9.3
	Ø 160 mm
	Ud.
	1
	$ 11.232,00
	$ 11.232,00

	1.10
	Provisión, acarreo y colocación de hidrante a bola Ø75mm. Incluye la construcción de cámara de alojamiento de mampostería y tapa de Hierro fundido. En un todo de acuerdo a planos, pliegos y normas de la Municipalidad de San Francisco.
	Ud.
	4
	$ 9.223,20
	$ 36.892,80

	1.11
	Ejecución de enlaces a redes existentes. Piezas especiales para vinculación de distintos materiales y todo lo necesario para que el ítem se termine garantizando el correcto funcionamiento de la red.En un todo de acuerdo a planos, pliegos y normas de la Municipalidad de San Francisco.
	gl.
	3
	$ 20.000,00
	$ 60.000,00

	SUBTOTAL ITEM 1 
	$ 8.429.539,06

	ITEM 2: CORDON CUNETA Y MEJORADO

	2.1
	Provisión de mano obra y equipos para la ejecución de cordón cuneta y bocacalles de Hormigón. En un todo de acuerdo a planos, pliegos y normas de la Municipalidad de San Francisco.
	m2
	3024
	$ 392,67
	$ 1.187.434,08

	2.2
	Provisión, acarreo  y colocación de todos los materiales, mano obra y equipos  para la ejecución del movimiento de suelo, apertura de caja, saneamiento de cunetas, extracción de alcantarillas, compactación y preparación de la subrasante. En un todo de acuerdo a planos, pliegos y normas de la Municipalidad de San Francisco.
	m2
	15705
	$ 170,67
	$ 2.680.372,35

	2.3
	Provisión, acarreo  y colocación de todos los materiales, mano obra y equipos para la ejecución del mejorado de calles con material granular (0-20) e= 10  cm. En un todo de acuerdo a planos, pliegos y normas de la Municipalidad de San Francisco.
	m2
	10585
	$ 343,85
	$ 3.639.652,25

	SUBTOTAL ITEM 2 
	$ 7.507.458,68

	TOTAL OBRA ITEM  1Y2 : 
	$ 15.936.997,74


El presupuesto oficial, asciende a la suma de pesos quince millones novecientos treinta y seis mil novecientos noventa y siete  con 74/100.-( $ 15.936.997,74)

LICITACIÓN PÚBLICA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOTEO LOTENGO 

(red  distribuidora de agua potable- red colectora de líquidos cloacales- Cordón cuneta y mejorado de calles)
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

Art. 1°).-  OBJETO

ITEM 1) RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE Y RED COLECTORA DE LIQUIDOS CLOACALES


La construcción de la distribuidora agua potable y red colectora de líquidos cloacales a todo el Loteo LOTENGO según planos y pliego de especificaciones técnicas, en todas las calles que comprenden el Loteo LOTENGO, entre al Norte Calle Valentina Fantone, al sur Calle Talcahuano, al Este calle O. Andrade y al Oeste limite con futura calle 1º de Mayo 

ITEM 2) CORDON CUNETA Y MEJORADO DE CALLES:


La construcción del cordón cuneta, badenes de hormigón y mejorado de calzada entre cordones cunetas ejecutados con material 0-20, según planos y pliego de especificaciones técnicas, en todas las calles que comprenden el Loteo LOTENGO, entre al Norte Calle Valentina Fantone, al sur Calle Talcahuano, al Este calle O. Andrade y al Oeste limite con futura calle 1º de Mayo 

Art.  2°).-
TAREAS QUE COMPRENDE:


La obra comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de todas las obras de infraestructura en Loteo LOTENGO citadas en el artículo 1º), de acuerdo a la documentación técnica que se detalla en el Art. 3º) del presente Pliego.-

Art. 3°).-
PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO:

a)
La Memoria Descriptiva, el presente Pliego, el Cómputo y Presupuesto, el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y el plano del proyecto.

b)
La Ordenanza  que dispone el llamado a Licitación Pública. 

c)  La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación correspondiente.

d)
Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con una antelación  de cinco (5) días al de la fecha de apertura de los sobres.

e)  La Ley de Obras Públicas de la Provincia nº 8614, su Decreto Reglamentario Nº 4757/77 y el Pliego General de Condiciones Decreto nº 4758/77, que rigen en forma supletoria. 
f)  La Ley Orgánica de Municipalidades y el Régimen de Contrataciones de la Provincia.

g) La Ordenanza presupuestaria y de contrataciones vigente.

h)  El Decreto - Ley nº 1332/56 serie “C”.   

Art. 4°).-
GARANTIA DE LICITACIÓN:   


La garantía de la Licitación  deberá   emitirse a  la  orden de la Municipalidad por un importe del 5% (cinco por ciento) del Presupuesto oficial y será constituida mediante:


a) Depósito de dinero en efectivo.


b) Seguro de caución.-

Art. 5°).-
FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y PROPUESTA

El acto de apertura de los sobres presentación y propuesta será en forma diferida, vale decir en distinta fecha y  tendrá   lugar en la Dirección de Contrataciones el día y hora  que fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del día siguiente  hábil, si el consignado no lo  fuera. La apertura se hará  en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrándose un  acta por el Director de Contrataciones.


El acto de apertura del/los sobres propuesta/s correspondiente/s a la/s  presentación/es que fue/ron aceptada/s se realizará de igual modo y manera a lo establecido para el sobre presentación. Asimismo es de aplicación para este acto lo dispuesto en los Art. 9º) y 10º) de este Pliego.

                Una vez vencido el término de recepción de las impugnaciones y luego de resueltas las mismas, la Municipalidad continuará con el proceso de la Licitación.-

Art. 6°).-
PRESENTACION DE PROPUESTAS:


Las propuestas serán presentadas en dos (2) sobres sin membretes, cerrados, los que se denominarán SOBRE PRESENTACION Y SOBRE PROPUESTA, que deberán presentarse hasta la hora indicada del día de apertura de la Licitación.


a) SOBRE PRESENTACION:


Debidamente cerrado y llevará, la siguiente leyenda: “Licitación Pública N°… Obra:” Construcción de Infraestructura en Loteo LOTENGO.


Contendrán  los siguientes elementos:

- I)
Solicitud de Admisión 

- II)
El sobre Propuesta.

- III)
La garantía de la Licitación indicada en el  Art. N° 4.

- IV)
Copia del legajo de la Licitación Pública y de las circulares recibidas, rubricados  por el  proponente y su Representante Técnico en todos sus folios, con sello social si correspondiere.          


Dicha copia deber  ser expedida por la autoridad Municipal correspondiente.

- V)
Información precisa de los números de inscripción y situación ante los impuestos nacionales  (C.U.I.T.),  a los Ingresos Brutos y Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de origen. En caso de no encontrarse inscripto en los gravámenes nacionales y/o provinciales y/o municipales consignados deberá  manifestarse ello expresamente.

- VI)
Constitución de un domicilio especial dentro del  radio urbano de San Francisco el que será válido para  toda notificación relativa a la Licitación.

- VII)
DE LOS OFERENTES

Los oferentes podrán ser:

· Personas físicas: deberán indicar nombre completo y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, D.N.I. y C.U.I.T.

· Personas jurídicas regularmente constituidas: deberán acompañar la siguiente documentación:

Copia de contrato social

Inscripción en el Registro Público de Comercio de su jurisdicción.

Acreditación que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente personería para efectuar las presentación y comprometer a la oferente.

Todas las firmas profesionales deberán estar legalizadas por sus respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales.

· Personas jurídicas en formación:

Fecha y objeto del Contrato constitutivo.

Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro correspondiente.

Además deberán cumplir con los requisitos correspondientes a Personas Físicas, indicados anteriormente.

· Consorcios y Uniones Transitorias:

Para el caso de presentaciones efectuadas por U.T. deberá cumplimentarse con lo establecido por el art. 377 y ss de la Ley 19550,  y serán de aplicación los requisitos señalados  para las Personas jurídicas regularmente constituidas, los que  deberán ser cumplimentados por cada una de las empresas asociadas a tal fin y el término del compromiso contractual asumido por ellas deberá tener una duración igual o superior a la de la presente contratación. En el caso de personas jurídicas así como U.T., deberán prever un término de duración de sus respectivos contratos igual o superior al término de ejecución de las obras.

· Oferentes locales:

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podrán encuadrarse en cualquiera de las modalidades antes señaladas, y a los fines de ser  admitido/s en la Licitación que nos ocupa, deberá/n presentar el “Certificado de Libre Deuda” otorgado por la Dirección de Recursos Tributarios. Este se debe exhibir por fuera del Sobre Presentación, dejándose constancia de ello en el Acta de Apertura de las Propuestas.

                                No podrán presentarse a esta Licitación:

Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o personas que hayan sufrido rescisiones de contratos por causas inherentes a ellas.

Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitación, o quienes tengan acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

Los que a la fecha de apertura de esta Licitación se hallen suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de esta Municipio.

                                 Las sociedades que hubieran tenido resolución de contratos con cualquier municipio, provincia o con el estado nacional, por sí mismas o a través de sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas por causas inherentes a las mismas.

                                 Los oferentes comprometen además, por la sola presentación, fidelidad y correspondencia con la realidad en toda manifestación contenida en su propuesta, 

                                 a cuyo fin presentarán declaraciones juradas que así lo indiquen. Si durante el proceso de la Licitación se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad deberá separar al oferente rechazando su propuesta y podrá inhabilitarlo para cualquier contratación ulterior hasta un máximo de diez años. En este supuesto cualquiera de los otros proponentes está facultado para probar circunstancias con entidad suficiente para determinar la sanción prevista.         

        Deberán acreditar:

a)
Antecedentes de obras similares en los rubros comprendidos en la presente contratación.-


b)
Referencias bancarias y comerciales, en ambos casos otorgadas por las entidades y comercios que se consignen a tal fin.- 

c)
Plan de Trabajos.- 

d) Representante Técnico: El Representante Técnico del  contratista será  un profesional de la ingeniería con  incumbencia, habilitado para este tipo de obras. 


El Representante Técnico firmará  toda tramitación de carácter técnico, y estará  presente en las operaciones que sean necesarias realizar, firmando las correspondientes actas.-


Asimismo, se deberán adjuntar datos del profesional interviniente, tales como: Nombre y Apellido, N° de  Documento  de  Identidad,  Domicilio y N° de Matricula   Profesional.

e)
Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para ejecutar la obra, aclarando si son de su propiedad o en alquiler. En este último caso, deberá adjuntar una nota de compromiso del propietario que alquila dichos equipos por el tiempo que demande la ejecución de las obras. 

f)
Capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica de ejecución en las especialidades vial (80%) e hidráulica (20%), conforme certificado extendido por el Registro de Constructores de Obras de la Provincia de Córdoba. 

g) Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP dentro del período de su validez (Resolución General nº 135- 4/5/98).

b) SOBRE PROPUESTA:


Contendrá únicamente la propuesta, la que se hará por duplicado y en la que se indica el precio total cotizado por los ítems detallados en el Art. 2°), que se consignará como a consumidor final para el impuesto al valor agregado (I.V.A); con análisis de precios por ítem, el que se tendrá en cuenta para la redeterminación de precios.-

Art. 7).-
ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar en la Dirección de Contrataciones, en el día y hora que fije el Departamento Ejecutivo.-


En el caso que al realizarse la apertura del sobre presentación faltara alguna documentación  indicada en los puntos I) a VII) precedentes, se rechazará la presentación, devolviéndose el Sobre Propuesta, dejándose constancia de ello.

Art. 8°).-
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:


Los proponentes deberán mantener la vigencia de sus  propuestas en todos sus aspectos, por un término no  inferior a los treinta (30) días hábiles para la administración municipal a partir de la fecha de apertura de la Licitación.

Art. 9°).-
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:
Los oferentes tendrán un plazo improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos posteriores a la apertura de los sobres para observar o impugnar, cuando consideren que existen en las otras propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones de la Licitación. Para ello el recurrente deberá constituir un depósito de garantía correspondiente al tres por ciento (3%) del monto de la presente licitación por la impugnación de cada propuesta que realice, aunque fueren varias las observaciones referidas a la misma, es decir que se abonará dicho importe por cada propuesta impugnada. Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar las observaciones o impugnaciones totalmente impugnadas, se hará pasible el recurrente de la pérdida del depósito constituido a tales efectos.

                  En caso que la observación o impugnación resulte fundada, sea o no procedente, dicho depósito le será devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el caso por la autoridad competente.

Art. 10º).-
DESESTIMACION DE PROPUESTAS:


La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar la totalidad de las propuestas, si considera que ello  conviene a sus intereses. Ello no dará  derecho a  reclamo alguno por parte de los proponentes. Si sobrevinieren circunstancias imprevistas que hicieren imposible la ejecución de la obra, que mediante la presente se pretende, ésta quedará sin efecto, debiéndolo declarar así la Administración mediante el dictado del acto pertinente, sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. La sola presentación a esta Licitación Pública, implica su más expresa aceptación y renuncia todo derecho que los oferentes pudieran esgrimir en tal sentido. 

Art. 11°).-
MEJORA DE PRECIOS:


La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que las mejores ofertas  no se diferencien en más de un 5% (cinco por ciento) unas de otras, considerándolas como equivalentes, pudiendo llamar si lo estima conveniente, a dicha mejora, a los oferentes comprendidos en esa situación.  Si el o los oferentes no mejoraran su propuesta, se entenderá  que sigue vigente la original.


De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procederá al sorteo de las ofertas en presencia de los asistentes al acto, labrándose un Acta en la que constará todo lo procedido.


Así mismo, de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de considerarlo necesario podrá solicitar una mejora en las condiciones antes señaladas. 

Art. 12°).-
ADJUDICACION:        



La adjudicación la formalizará el Departamento Ejecutivo mediante Decreto fundado, en base a lo informado por la Comisión de Pre-adjudicación, la que estará conformada por el Secretario de Economía, el Secretario de Infraestructura y Planificación  y cuatro (4) concejales (dos por la mayoría y uno por cada minoría), pudiendo requerir previamente dictamen jurídico al Asesor Letrado Municipal sobre la validez de las propuestas presentadas. La Comisión de preadjudicación analizará los antecedentes y méritos, aconsejando, a su exclusivo juicio, la admisión de los proponentes en base a los elementos aportados en los sobres presentación  y en las referencias, datos o informaciones que se obtengan por otra vía. A tal efecto la comisión designada queda facultada para solicitar los informes que estime necesarios para una mejor evaluación de los oferentes. Quedarán eliminados aquellos proponentes que no reúnan antecedentes satisfactorios o cuyo estado patrimonial no sea garantía suficiente del cumplimiento del contrato. La Comisión deberá expedirse dentro de los diez (10) días, contados a partir de la fecha de vencimiento de recepción de impugnaciones, determinando luego el Departamento Ejecutivo por Decreto irrecurrible y definitivo, la aceptación o el rechazo de cada proponente. Esta decisión municipal no da derecho a reclamo de ninguna naturaleza. No se hará lugar a reconocimiento de ninguna naturaleza, por honorarios, gastos, etc, ni hará lugar tampoco a reembolsos, retribuciones o indemnizaciones de ninguna especie.

La preadjudicación dispuesta por la Comisión creada para tal fin no será vinculante, ni generará derecho alguno para los oferentes.

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la presente Licitación, a la o a las propuestas que, a su exclusivo criterio considere como la más conveniente al interés Municipal, pudiendo en caso contrario declararla fracasada. Los plazos estipulados en el presente Pliego, se entienden siempre a favor de la Municipalidad y el mero transcurso del tiempo no da derecho alguno a los oferentes, sin una resolución expresa sobre la adjudicación.

Para el supuesto que la licitación resultara desierta por falta de oferentes, o fracasara, podrá el Departamento Ejecutivo efectuar nuevos llamados, en cuyo caso, si correspondiere, se ajustará el presupuesto oficial conforme la cláusula de redeterminación de precios establecida en el presente pliego.

Art. 13°).-
FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA 

El proponente que resulte adjudicado, será  notificado de ello, y dentro de   los 10 (diez) días  hábiles de  recibida la comunicación deberá  presentarse a firmar el correspondiente contrato, previo depósito de la  garantía de Contrato, por un importe equivalente al 5 % (cinco por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 4).- 

Art. 14°).-
PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y / O CONTRATO:


El proponente que desistiera de su oferta, durante  el   término de    mantenimiento de la misma, perderá  el depósito de Garantía de Licitación. El proponente  que  resulte adjudicado si no se presentara, dentro del término fijado para la firma del contrato,  será  pasible  de la aplicación de una multa del uno por mil (1 %o)  del monto del contrato por cada día de atraso en   suscribir el mismo. Si la demora en firmar el contrato  excediera el plazo de diez (10) días, quedará  sin efecto el acto de adjudicación, perdiendo el oferente  el depósito de Garantía de Licitación, sin perjuicio de la multa devengada.  

Art. 15°).-
PEDIDO DE ACLARACIONES:


Las dudas que puedan originarse, deberán ser planteadas por el interesado,  por escrito a la Secretaría  de Infraestructura y Planificación de la Municipalidad,                solicitando la aclaración que estime necesaria, la que   podrá  hacerse hasta cinco (5) días hábiles antes de la  fecha de apertura de la Licitación.   Mediante Circular,  y con dos (2) días   hábiles como mínimo con  antelación a la fecha mencionada, se notificarán las aclaraciones a todos los adquirentes de pliegos.-

Art. 16).-
SISTEMA DE CONTRATACION:
Será  por el sistema de precios unitarios y unidad de medida, y comprende todo lo necesario  para  una  correcta  ejecución  y   terminación de los trabajos enunciados en el Art. 2°).

Se entiende que el precio cotizado por el item  es con el  concepto de obra  terminada.

Art. 17°).-
PLAN DE TRABAJOS:


Dentro de los 5 (cinco) días corridos de la firma del contrato, la Contratista deberá presentar el Plan de trabajos.-


Si el plan no fuera aceptado, el  contratista  deberá hacer una nueva   presentación dentro de los  cinco  (5) días siguientes a la observación formulada.


La demora en la aprobación del nuevo Plan, no  eximirá   al contratista de dar cumplimiento a  los  plazos  contractuales. En caso  de  producirse  modificaciones  se presentará  un Plan de Trabajos por la obra faltante.

Art 18°).-
FORMA DE PAGO:

Se realizarán certificados de obra mensuales, y los pagos se efectuarán a través de la Dirección de Contrataciones, dentro de los diez (10) días hábiles de la  fecha de la factura conformada por la Secretaría  de Infraestructura y Servicios  de la Municipalidad.

Cláusula de redeterminación de precios:

Los precios del contrato podrán ser redeterminados en cualquier etapa de su ejecución, por pedido expreso y por escrito del Contratista, cuando se verifique una variación promedio superior al 7% (siete por ciento), con respecto a los precios de los valores contractuales vigentes, sean básicos o redeterminados anteriormente, aplicables a la parte de la contratación que respetando los plazos 

de obra aún no ejecutada, a partir del mes siguiente en que se haya cumplido dicha condición, sin perjuicio de que el comitente pueda hacer uso, cuando por  el nuevo valor resulte excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones emergentes del eventual contrato redeterminado, de rescindir dicho contrato, encuadrando la situación en la causal de fuerza mayor prevista en el artículo 63, inc. f, de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.

Para determinar la variación fijada, del 7%, se considerarán, aplicando tres (3) valores significativos de la incidencia sobre la ejecución de las obras,  los siguientes porcentuales: 1.- Cemento portland a granel puesto en planta productora, como de mayor incidencia en el costo del hormigón elaborado, a razón de un sesenta por ciento (60 %); 2.- Valor del Diesel, tipo Euro, de YPF en surtidor en la ciudad de San Francisco (Cba), con una incidencia del quince por ciento (15 %); 3.- Salario básico por hora para un Oficial, según convenio de U.O.C.R.A., con una incidencia del veinticinco por ciento (25 %).-

En base a los porcentajes indicados precedentemente, se tomarán para determinar los porcentuales de incremento los valores  siguientes: 

1.- Costo del cemento portland, según determinación de la Dirección de Estadísticas y Censos, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba,  considerado a la fecha de celebración del contrato.-

2.- Valor del litro de Diesel tipo Euro de YPF en boca de expendio, de la fecha de celebración del contrato.-

3.-  Salario básico por hora para un Oficial, según convenio de U.O.C.R.A., vigente al mes de celebración del contrato.  

Fórmula de aplicación:

Referencias: 

Vcem    =   Valor cemento portland (fecha de firma del contrato)

Vcem1 =  Valor cemento portland (mes a contemplar para redeterm. de precios)

Pcomb   =   Precio combustible (a la fecha de firma del contrato)

Pccomb1 = Precio combustible (mes a contemplar para redeterm. de precios)

Vhora   =    Valor hora Oficial  s/convenio UOCRA (mes de firma del contrato)

Vhora1 = Valor hora Oficial  s/conv. UOCRA (mes a contemplar para redeterminación de  precios)

P1  =  Coeficiente de variación de precios

De donde:

P1 =   Vcem1  x  0,60 +   Pcomb1  x 0,15  +  Vhora1  x 0,25   

                                 Vcem
              Pcomb                      Vhora

Art. 19°).-   FONDO DE REPARO;


De cada una de las certificaciones  de  la  obra,  se retendrá  el cinco por ciento (5%)  a  los  efectos  de   constituir el Fondo de Reparo, el que será   restituido  al  contratista al  llevarse  a  cabo  la Recepción Definitiva.

Esta retención podrá  ser sustituida por Fianza  Bancaria o Seguro de Caución,  que  el  contratista  deberá   presentar a tal fin.

Art. 20°).-
PLAZO DE GARANTIA:

El plazo de Garantía durante el cual  el  contratista es responsable de la conservación de las obras,  y  de  las reparaciones requeridas por defectos  provenientes de mala calidad, o ejecución deficiente  de  los  trabajos, es  de  ciento ochenta   (180)  días calendario, a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.  

Art. 21°).-
RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:


La Recepción Provisoria se realizará  una  vez  finalizada la totalidad de los trabajos contratados,  en  un  todo de acuerdo  con  los  Pliegos  de  Especificaciones  Técnicas, y la Recepción Definitiva  se  formalizará  al     cumplirse el  plazo  de  Garantía  establecido  en  el articulo  precedente,  previa  comprobación  del  buen  estado de las obras, labrándose el  Acta  de   Recepción Definitiva.

Al realizarse la Recepción Provisoria de la  Obra,  la Municipalidad procederá  a la devolución  del  Depósito de Garantía de Contrato.

Art 22°).-
AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:


La  Municipalidad se reserva el derecho de  aumentar  o  disminuir  hasta un veinte por ciento (20%) la cantidad correspondiente  a los  ítems del articulo Nº1 del presente pliego en  las  mismas condiciones y  precios  establecidos  en  el  contrato  original.


El contratista solo podrá  exigir el pago de adicionales de obra que hayan sido debidamente ordenados  y  aprobados por la Secretaría de Infraestructura y Planificación de la Municipalidad.

Art. 23°).-
RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El  contratista no podrá  aducir ignorancia de los  trámites en la realización de las obras y responderá por cualquier defecto de construcción, en un todo de acuerdo a las disposiciones respectivas del Código Civil. Tampoco tendrá derecho a reclamar aumento en los precios fijados en el contrato invocando error u omisión de su parte.       

´             
El contratista será  responsable de las consecuencias que se puedan  derivar  de  la  realización  de  trabajos  basados en proyectos con claras  deficiencias  o errores, que no denuncie previamente por escrito  al  funcionario competente antes de iniciar esos trabajos. El contratista será  responsable y no tendrá derecho a pedir indemnización alguna en los  casos  de  pérdida, averías o perjuicio de la obra, debido  a  su  culpa, respondiendo la  administración  en  los  casos fortuitos o de fuerza mayor.


A los fines  precedentemente  señalados  se  considera   caso fortuito o de fuerza mayor los siguientes:

a)
las situaciones creadas por actos de la  administración pública, no previstos en los pliegos  de la Licitación.

b)
los acontecimientos de origen natural,  extraordinarios y de características tales que no hubieran podido  preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.


El contratista está  obligado  a  denunciar  todo  caso   fortuito o de fuerza mayor dentro de  los  cinco  (5)   días de producido, pasado el cual no tendrá  derecho a ninguna reclamación.-

Art.24°).-    PLAZO DE EJECUCION: 


El plazo de ejecución de la obra es de 180 (ciento ochenta) días calendario, y se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo, la cual se hará, en un plazo máximo de 10 (diez) días, desde  la firma del contrato.


Toda demora en la  terminación  de  los  trabajos  en relación al  plazo estipulado, que no  obedezca  a  caso fortuito o de  fuerza  mayor,  dará   lugar  a  la  aplicación de multas o sanciones que  estén   graduadas   en este Pliego.             

Art. 25°).-
CARTEL DE OBRA:


El contratista deberá  colocar en la obra,  dentro  de   los cinco (5) días contados a partir de la fecha  de   iniciación de los  trabajos, un cartel de  acuerdo a las instrucciones de la Inspección.

Art. 26°).-
PRECAUCIONES -SEÑALIZACION:


El contratista deberá  colocar carteles y balizas de peligro, y tomará  las  medidas   de precaución necesarias a fin de evitar durante la ejecución de los trabajos accidentes que provoquen daños a terceros y a propiedades.


Si  no  obstante ello,  ocurriere algún accidente o se produjere cualquier daño o perjuicio, como consecuencia de los trabajos, el  contratista  deberá   proceder  de  inmediato a reparar el daño o  indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ningún tipo de responsabilidad a la Municipalidad.
Art. 27°).-
JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:


El contratista debe mantener al día el pago del personal que emplee en la obra, y  sólo hará aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.


Está obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y seguridad en el trabajo, incluyendo la contratación de los seguros del personal y los seguros por los riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros. 


El Contratista deberá acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del personal que emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de los seguros contratados.-


Toda infracción a las disposiciones del párrafo anterior, podrá considerarse según la importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato.


Aun cuando la disciplina del  trabajo  corresponde  al  contratista, la Inspección podrá   ordenar  a  éste  el  retiro de la obra de todo personal que por  su  incapacidad, mala  fe,  mala  conducta,  o cualquier otra falta perjudique  la correcta marcha de los trabajos.

Art. 28°).-
SEGURO DEL PERSONAL:

Conjuntamente con la suscripción del Acta de  Replanteo el Contratista deberá presentar una certificación otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajos (A.R.T), en la que se detalle la nómina del personal afectado a la obra adjudicada, con indicación  de nombre y apellido y número de C.U.I.L de los mismos.


El seguro obrero contratado con la A.R.T cubrirá los riesgos de trabajo hasta la recepción Provisoria de la obra, debiendo figurar como coaseguradala Municipalidad de San Francisco y además contendrá una cláusula de no  repetición de acciones legales contra el Municipio, por parte de la A.R.T.-

Art. 29°).-
INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:

        El contratista y su personal deberán  cumplir  estrictamente las disposiciones,  ordenanzas  y  reglamentos  policiales vigentes.  Será  por cuenta del contratista el  pago de las multas que correspondan por cualquier infracción a dichas  disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Art. 30°).-
PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:


El contratista o su representante autorizado tiene  la obligación de   permanecer    en las  obras  durante   las horas de trabajo para  recibir,  atender  y  hacer ejecutar las instrucciones,  observaciones  u  órdenes  que imparta la Inspección.

Art. 31°).-
INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

La documentación integrante de la licitación se considera  como  suficiente para   determinar  las  características  de  la  obra.  Cualquier deficiencia o error  comprobado  en  el  proyecto o modificación que se desee  realizar en  el mismo, deberá  comunicarse por escrito a la  Secretaría de Infraestructura y Planificación  antes de  iniciarse  los  trabajos.


El  contratista es responsable de la correcta interpretación de los pliegos para la realización de la  obra y responderá  por los  defectos  que  puedan producirse durante la ejecución o conservación  de  la  misma, hasta la Recepción Definitiva.

Art. 32°).-
VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS   RECHAZADOS:


Cuando fueran sospechados vicios ocultos, la  Municipalidad  podrá   ordenar  las   demoliciones  necesarias  para  cerciorarse  del fundamento de sus sospechas y, si los defectos  fueran  comprobados,  todos  los  gastos  originados  por  tal motivo estarán a cargo del contratista, caso contrario serán abonados por la Municipalidad.


Si los vicios se manifestaran en el  transcurso  del plazo de garantía, el  contratista  deberá  reparar o rehacer las obras defectuosas en el plazo  que  señale la  Municipalidad. Transcurrido   ese  plazo,   dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Municipalidad  con cargo al Contratista.

Art.33°).-   REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS:

El contratista deberá  proveer a la Inspección de  dos (2) registros por  duplicado,  que  se  destinarán  al  asiento de las órdenes de servicio y notas  de  pedido que se originen durante la construcción.  Si  el  contratista no diera cumplimiento a una  orden  de  servicio dentro del plazo fijado en la misma, se hará  pasible a  la multa establecida en el  Art.  34),  Inc.  d),  del presente.

Art. 34°).-
MULTAS:

a)
Mora en la firma del contrato:   Según el Art. 14°) del presente Pliego.  

b)
Mora en la iniciación de los trabajos:  Por cada día  de  demora  en  la  iniciación  de  los  trabajos, se aplicará  una multa equivalente  al  0,5 ‰ (cero coma cinco por mil) del monto del contrato.

c)
Mora en la terminación de los trabajos:  Si  el  contratista  no  diera   total   y   correcta   terminación de todos los trabajos  contratados  dentro del plazo estipulado para la realización  de  los  mismos, incurrirá  en una multa del 0,5 ‰ (cero coma cinco por mil)  del monto de  contrato  por  cada  día  de atraso, haciéndose además  responsable por los  perjuicios que esta demora pudiera ocasionar.

d)
Faltas e infracciones:  Si el contratista cometiera  faltas e    infracciones  a  este Pliego y al de Especificaciones Técnicas o a las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la  Municipalidad, o transgrediera disposiciones  de  bien    público y general, se hará  pasible de multas de  hasta  el 1 % (uno por ciento) del monto del contrato, según la importancia de la infracción, siempre que no se  trate de casos explícitamente contemplados en  otros  artículos. Estas  multas podrán ser reiteradas hasta el  cese  de la infracción. En caso de persistencia por parte del contratista, podrá  llegarse  hasta  la  rescisión  del contrato.-                                                                                                 

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera cumplimiento del  Plan  de  Trabajos por causas a él imputables, se hará  pasible a una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de la cantidad de obra que dejara de  ejecutar  en  el mes.-

Art. 35 °).-
RESCISION DE CONTRATO:

El contrato podrá  rescindirse por cualquiera  de  las causas y en orden a  los procedimientos determinados  en la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614. Producida  la  rescisión  por  causas  imputables  al  contratista, la Municipalidad tendrá  derecho a la toma  de posesión de los materiales y/o trabajos  ejecutados  en el estado en que se hallen y mandará adquirir  los faltantes o finalizar las obras en las condiciones que   más estime necesarias, haciendo recaer  sobre  el  contratista las diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables  al  contratista, de acuerdo a la Ley  Provincial de Obras  Públicas,  el mismo tendrá  derecho a solicitar de  la  Municipalidad  la solución de los problemas  que  impiden  la  marcha normal de los trabajos, y recién en caso de no obtenerse solución a lo planteado, podrá reclamar la rescisión del contrato.

Art. 36 °).-
EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION 
                   INSTRUMENTAL Y EQUIPO TOPOGRAFICO

El Contratista deberá suministrar equipos e instrumental topográfico, por la Inspección de obras, según el siguiente detalle:

SISTEMA GNSS DIFERENCIAL RTK 220 canales 
El equipo RTK trabajara mediante radio externo UHF de 25W / 35W 30km o mediante un módulo GPRS celular (requiere SIM con internet) con un alcance  de 75km.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

•
220 Canales que captan L1/L2/L2c/L5 (GPS, GLONASS, COMPASS, GALILEO y SBAS)

•
Placa Interna RTK TRIMBLE BD970

•
Recaptura de señal menor a 1´´

•
Inicialización de señal RTK menos de 10´´

•
Memoria interna de 64mb

•
Batería de Litio de larga duración: 4hs en RTK y 6hs en Estático

•
Resistente a caídas de hasta 2m sobre el concreto

•
Protección contra agua: resistiendo una inmersión momentánea de 1m y ambientes con 100% de humedad

•
Totalmente inalámbrico gracias a sus conexión Bluetooth

•
Software de control FieldGenius

•
Incluye controladora inalámbrica 

•
Precisión Vertical Estática: 5mm + 1ppm

•
Precisión Horizontal Estática: 2.5mm + 1ppm

•
Precisión Vertical Dinámica: 6cm + 1ppm

•
Precisión Horizontal Dinámica: 3cm + 1ppm

•
Precisión Vertical RTK: 2cm + 1ppm

•
Precisión Horizontal RTK: 1 cm + 1ppm

El sistema deberá contar con 220 canales para recibir señal de GPS, GLONASS, GALILEO, SBAS, COMPASS (GNSS), para obtener precisión milimétrica en levantamientos topográficos, hidrográficos y replanteo, tanto en coordenadas como elevación, así como posibilidad de recibir datos de corrección a través de una tarjeta SIM de celular (GPRS)

Señales de satélite rastreado simultáneamente

· GPS: Simultaneamente L1 C/A, L2E, L2C, L5

· GLONASS: Simultaneamente L1 C/A, L1 P, L2C/A (GLONASS M solamente), L2 P SBAS: Simultaneamente L1 C/A, L5 (reservado)

· GIOVE-­‐A: Simultaneamente L1BOC, E5A, E5B, E5AltBOC *1 GIOVE-­‐B: Simultaneamente L1CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC *1

· GALILEO: Desactivado (es necesario todavía una cuota para activarlo)*2

· Galileo: (reservado)

· soporta GIOVE-­‐A: L1BOC, E5A, E5B, E5AltBOC soporta GIOVE-­‐B: L1CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC

· Compass: (reservado)

· B1 (QPSK), B1-­‐MBOC (6,1,1/11), B1-­‐2 (QPSK) B2 (QPSK), B2-­‐BOC (10, 5),

· B3 (QPSK), B3BOC (15, 2.5) L5 (QPSK)

                      El contratista deberá suministrar:

· 1 Receptor Base 
· 1 Receptor Rover 
· 1 Controladora 
· 1 Batería para controladora.
· 1 Cargador rápido para Controladora.
· 1 Lápiz Óptico para controladora.
· 1 Cable de conexión y comunicación de la controladora.
· 1 Bastón de fibra de carbono calidad Premium de 2.50 Mts con funda y nivel esférico.
· 1 Trípode de madera y fibra calidad Premium
· 1 Trípode de aluminio calidad Premium
· 1 Soporte Adaptador para la controladora a bastón.
· 4 Baterías de NiH recargables internas para GPS
· 2 Cargadores Rápidos para baterías GPS
· 2 Cables de conexión y comunicación.
· 1 Cinta métrica
· 1 Bese nivelarte con tornillos calantes, plomada óptica y adaptador
· Radio Externa GDL DE 25 W
· Cable de alimentación de Radio externa
· Antena para radio externa
· 2 Estuches rígidos de transporte
· 1 Licencia Soft de control Field Genius
· 1 Licencia de Windows Mobile Pro
· 1 Licencia de Software de Postproceso
· 1 Manual Impreso
Equipo para control de suelo:

· Penetrómetro Proctor SO 417: a los fines de establecer la relación entre la humedad y la resistencia a la penetración de un terreno con granulometría fina. Especificaciones: Escala graduada de 0-40 kg (resolución 1kg)- Peso 3.5 kg - Maleta de transporte y juegos de puntas intercambiables con las siguientes secciones 4.52-5.23-6.40-9.07-12.83-16.54-20.22-24.79-28.555 mm2

Art  37°).- DIRECCIÓN TECNICA:


La Dirección Técnica de la obra correrá por cuenta del contratista, estando al frente de la misma un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.-       

Art. 38°).-
LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS:


Para todos los aspectos no contemplados en el  presente Pliego, rige la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614.-

Art. 39°).-
SUBCONTRATISTA:

El contratista no podrá subcontratar trabajos sin  la autorización de la Municipalidad. Ningún  subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servirá  para  eximir al contratista de las obligaciones que le imponen  los documentos contractuales y en particular de todas  las responsabilidades por la  correcta  ejecución  de  los trabajos.-       

Art.40°).-
JURISDICCION:

Toda cuestión Judicial o Administrativa que se origine  en la presente  Licitación  Pública o en la ejecución del contrato correspondiente, será  sometida por las partes a los  Tribunales  Ordinarios  con  asiento en esta ciudad,  renunciando a todo fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, inclusive al Fuero Federal, para toda cuestión judicial o contencioso administrativa.

Art. 41°).-
PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:

Precio del ejemplar: $6.000,00

Sellado Municipal: $20.000,00

Art. 42°).-
PRESUPUESTO OFICIAL:  

El presupuesto oficial, calculado asciende a la suma de pesos quince millones novecientos treinta y seis mil novecientos noventa y siete con 74/100.- $ 15.936.997,74











