HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 7063
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

       ORDENANZA

Art. 1º).-
DISPÓNESE el llamado a Licitación Pública para la obra “Estructura y Techo Playón Recreativo en escuela Hipólito Bouchard”.

Art. 2º).- La contratación prevista en el artículo anterior será realizada en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo y Planos, que se agregan y son parte integrante de la presente Ordenanza.

Art. 3º).- El presupuesto oficial de la presente Licitación asciende a la suma de Pesos Dos Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil, Ciento Ochenta y Cinco ($ 2.634.185,00).

Art.4º).-
La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente se imputará a la cuenta Nº 210210000000 – CENTROS VECINALES, INSTITUCIONES Y EDIFICIOS NO MUNICIPALES, del presupuesto vigente.

Art. 5º).-FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar total o parcialmente lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Art. 6º).-
REGISTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.-

Dr. Juan Martín Losano



Dr. Gustavo Javier Klein

  
   Secretario H.C.D.



  
     Presidente H.C.D. 
                      MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO
SECRETARIA DE  INFRAESTRUCTURA 

DIRECCIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS

PROGRAMA AURORA

ESCUELA HIPÓLITO BOUCHARD
“OBRA: ESTRUCTURA Y TECHO PLAYÓN RECREATIVO”

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO – DEPARTAMENTO: SAN JUSTO

LICITACIÓN PÚBLICA DE PRECIOS
PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

Art. 1º).- OBJETO


Esta licitación tiene por objeto la construcción de la estructura y techo para el playón recreativo existente en patio interno de la escuela
Art. 2º).- TAREAS QUE COMPRENDE


Provisión de mano de obra y materiales para la construcción de la estructura metálica y techo de chapas aluminizadas, según se detalla en planos y pliegos adjuntos.-

Art. 3º).- PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO:

a)
La Memoria Descriptiva, el presente Pliego, el Pliego de Condiciones Particulares y los Planos Generales y de detalles.
b)
La Ordenanza  que dispone el llamado a Licitación Pública. 

c)   La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación correspondiente.

d)
Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con una antelación  de cinco (5) días al de la fecha de apertura de los sobres.

e)  La Ley de Obras Públicas de la Provincia Nº 8614, y Decreto Provincial Nº 1419/17 con su Anexo I. 
 f) La Ley Orgánica de Municipalidades y el Régimen de Contrataciones de la Provincia.

g)  La Ordenanza presupuestaria y de contrataciones vigente.

h)  El Decreto - Ley nº 1332/56 serie “C”.   

Art. 4°).- GARANTIA DE LICITACIÓN:   

 
La garantía de la Licitación  deberá   emitirse a  la  orden de la Municipalidad por un importe del 5% (cinco por ciento) del Presupuesto oficial y será constituida mediante:

           
a) Depósito de dinero en efectivo.

           
b) Seguro de caución.-

Art. 5°).- FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y PROPUESTA

El acto de apertura de los sobres presentación y propuesta será en forma diferida, vale decir en distinta fecha y  tendrá   lugar en la Dirección de Contrataciones el día y hora  que fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del día siguiente  hábil, si el consignado no lo  fuera. La apertura se hará  en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrándose un  acta por el Director de Contrataciones. 
El acto de apertura del/los sobres propuesta/s correspondiente/s a la/s  presentación/es que fue/ron aceptada/s se realizará de igual modo y manera a lo establecido para el sobre presentación. Asimismo es de aplicación para este acto lo dispuesto en los Art. 9º) y 10º) de este Pliego.
Una vez vencido el término de recepción de las impugnaciones y luego de resueltas las mismas, la Municipalidad continuará con el proceso de la Licitación.- 
Art. 6°).- PRESENTACION DE PROPUESTAS:


Las propuestas serán presentadas en dos (2) sobres sin membretes, cerrados, los que se denominarán SOBRE PRESENTACION Y SOBRE PROPUESTA, que deberán presentarse hasta la hora indicada del día de apertura de la Licitación.


a) SOBRE PRESENTACION:


Debidamente cerrado y llevará, la siguiente leyenda: “Licitación Pública N°    Obra:
“CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y TECHO EN PLAYÓN RECREATIVO EXISTENTE” en  ESCUELA HIPÓLITO BOUCHARD

Contendrán  los siguientes elementos:

- I)
Solicitud de Admisión 

- II)
El sobre Propuesta.

- III)
La garantía de la Licitación indicada en el  Art. N° 4.

- IV)
Copia del legajo de la Licitación Pública y de las circulares recibidas, rubricados  por el  proponente y su Representante Técnico en todos sus folios, con sello social si correspondiere.          


Dicha copia deber  ser expedida por la autoridad Municipal correspondiente.

- V)
Información precisa de los números de inscripción y situación ante los   impuestos nacionales  (C.U.I.T.),  a los Ingresos Brutos y Contribución que incide  sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de origen, que se deberá respaldar y acompañar con la correspondiente documentación.
- VI)
Constitución de un domicilio especial dentro del  radio urbano de San Francisco el que será   válido para  toda notificación relativa a la Licitación.

- VII)
DE LOS OFERENTES

Los oferentes podrán ser:

Personas físicas: deberán indicar:

· Nombre completo y apellido

· Fecha de nacimiento

· Nacionalidad

· Profesión

· Domicilio real y constituido

· Estado civil

· D.N.I. y C.U.I.T.

Personas jurídicas regularmente constituidas: Deberán acompañar la siguiente documentación:

· Copia de contrato social.

· Inscripción en el Registro Público de Comercio de su jurisdicción.

· Acreditación que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente personería para efectuar las presentación y comprometer a la oferente.

· Todas las firmas profesionales deberán estar legalizadas por sus respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales.

Personas jurídica en formación: 

· Fecha y objeto del Contrato constitutivo.

· Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro correspondiente.

· Además deberán cumplir con los requisitos correspondientes a Personas Físicas, indicados anteriormente.

Uniones Transitorias y Consorcios de Cooperación: 

Podrán participar de la presente contratación las Uniones Transitorias y/o Consorcios de Cooperación, constituidos con arreglo a lo dispuesto en las Secciones 4 y 5 del Capítulo  16, Título  II, Libro 3º del Código Civil y Comercial (Ley 26994), respectivamente, bajo la condición de que la duración del contrato asociativo que las organiza, tenga vigencia y subsistencia durante un lapso igual o superior a la presentación 
comprometida. 

En el caso de personas jurídicas así como Uniones Transitorias o Consorcios de Colaboración, deberán prever un término 
de duración de sus respectivos contratos igual o superior al término de la concesión y su prórroga.

Oferentes locales

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podrán encuadrarse en cualquiera de las modalidades antes señaladas, y a los fines de ser  admitido/s en la Licitación que nos ocupa, deberá/n presentar el “Certificado de Libre Deuda” otorgado por la Dirección de Recursos Tributarios. Este se debe exhibir por fuera del Sobre Presentación, dejándose constancia de ello en el Acta de Apertura de las Propuestas.

NO PODRÁN PRESENTARSE EN ESTA LICITACION:

Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o personas que hayan sufrido rescisiones de contratos por causas inherentes a ellas.

Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitación, o quienes tengan acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

Los que a la fecha de apertura de esta Licitación se hallen suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de esta Municipio.

Las sociedades que hubieran tenido resolución de contratos con cualquier municipio, provincia o con el estado nacional, por sí mismas o a través de sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas por causas inherentes a las mismas.

Los oferentes comprometen además, por la sola presentación, fidelidad y correspondencia con la realidad en toda manifestación contenida en su propuesta, a cuyo fin presentarán declaraciones juradas que así lo indiquen. Si durante el proceso de Licitación se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad deberá separar al oferente rechazando su propuesta y podrá inhabilitarlo para cualquier contratación ulterior hasta un máximo de diez años. En este supuesto cualquiera de los otros proponentes está facultado para probar circunstancias con entidad suficiente para determinar la sanción prevista.-
       Deberán acreditar:

a)
Antecedentes de obras similares ejecutadas durante los últimos cinco (5)   años.

b)
Referencias bancarias  y  comerciales,  en ambos casos otorgadas por las entidades y comercios que se consignen a tal fin. 

c)
Plan de Trabajos.- 

d) Representante Técnico: El Representante Técnico del  contratista será  un profesional de la ingeniería, arquitectura u otro profesional con  incumbencia, habilitado para este tipo de obra. 


El Representante Técnico firmará  toda tramitación de carácter técnico, y estará  presente en las operaciones  que sean necesarias realizar, firmando las correspondientes  actas.-


Asimismo, se deberán adjuntar datos del profesional  interviniente tales como: Nombre y Apellido, N° de  Documento  de  Identidad,  Domicilio y N° de Matricula   Profesional.

e) Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para ejecutar   la obra, aclarando si son de su  propiedad o en alquiler. En este último caso,  deberá adjuntar una nota de compromiso del propietario que alquila dichos equipos por el tiempo que demande la  ejecución de la obra. 

       f) Habilitación y determinación de capacidad económica – financiera, y capacidad técnica de ejecución, que se deberá acreditar mediante certificado extendido por el Registro de Construcción de Obra Pública de la Provincia de Córdoba. 
 Cuando las ofertas sean presentadas por Uniones transitorias, deberán acreditar la habilitación y determinación de la capacidad económica – financiera de cada una de las empresas que la componen. En estos casos, dicha capacidad financiera, será la resultante de la sumatoria de casa una de sus integrantes. Se deberá considerar que la Unión Transitoria cumple con los indicadores previstos en el Anexo Único del Decreto 1419/17, reglamentario de la Ley 8614, si una de sus firmas integrantes alcanza la totalidad de mismos y su participación en la Unión Transitoria es superior a cincuenta por ciento (50%) en relación a los demás integrantes. Iguales disposiciones serán de aplicación a los demás contratos asociativos en caso de corresponder. 
g)  En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución General 4164. E/2017, de la AFIP, ante la consulta que la Municipalidad efectué respecto al registro de deuda de los oferentes ante la AFIP, quienes posean deuda deberán normalizar dicha situación antes de la apertura de los Sobres Propuesta, caso contrario quedaran excluidos de esta licitación, siendo la Dirección de Contrataciones quien procederá a la devolución del Sobre Propuesta y de la Garantía de Licitación oportunamente presentada.

b) SOBRE PROPUESTA:

Contendrá únicamente la propuesta, la que se hará por duplicado y en la que se indica el precio total cotizado por los trabajos detallados en el Art. 2°), que se consignará como a consumidor final para el impuesto al valor agregado (I.V.A); con análisis de precios por ítem, el que se tendrá en cuenta para la redeterminación de precios.-

Art. 7).- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar en la Secretaría de Economía, en el día y hora que esta fije mediante Resolución emitida a tal fin.-

              
En el caso que al realizarse la  apertura del sobre  presentación faltara alguna       documentación  indicada en los puntos I) a VII) precedentes, se rechazará la   presentación, devolviéndose el Sobre Propuesta, dejándose constancia de ello.

Art. 8°).- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

              
Los proponentes deberán mantener la vigencia de sus  propuestas en todos sus aspectos, por un término no  inferior a los treinta (30) días hábiles para la administración municipal a partir de la fecha de apertura de la Licitación.

Art. 9°).- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES: 

Los oferentes tendrán un plazo improrrogable de  tres (3) días hábiles administrativos posteriores a la apertura de los sobres para observar o impugnar, cuando consideren que existen en las otras propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones  de la Licitación. Para ello el recurrente deberá constituir un depósito de garantía correspondiente al tres por ciento (3%) del monto de la presente licitación por la impugnación de cada propuesta que realice, aunque fueren varias las observaciones referidas a la misma, es decir que se abonará dicho importe por cada propuesta impugnada. Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar las observaciones o impugnaciones totalmente impugnadas, se hará pasible el recurrente de la pérdida del depósito constituido a tales efectos.

                   En caso que la observación o impugnación resulte fundada, sea o no procedente, dicho depósito le será devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el caso por la autoridad competente.

Art. 10º).- DESESTIMACION DE PROPUESTAS:

              
La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar la totalidad de las propuestas, si considera que ello  conviene a sus intereses. Ello no dará  derecho a  reclamo alguno por parte de los proponentes. Si sobrevinieren circunstancias imprevistas que hicieren imposible la ejecución de la obra, que mediante la presente se pretende, ésta quedará sin efecto, debiéndolo declarar así la Administración mediante el dictado del acto pertinente, sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. La sola presentación a esta Licitación Pública, implica su más expresa aceptación y renuncia todo derecho que los oferentes pudieran esgrimir en tal sentido. 

Art. 11°).- MEJORA DE PRECIOS:

                
La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que las mejores ofertas  no se diferencien en más de un 5% (cinco por ciento) unas de otras, considerándolas como equivalentes, pudiendo llamar si lo estima conveniente, a dicha mejora, a los oferentes comprendidos en esa situación.  Si el o los oferentes no mejoraran su propuesta, se entenderá  que sigue vigente la original.

                 
De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procederá al sorteo de las ofertas en presencia de los asistentes al acto, labrándose un Acta en la que constará todo lo procedido.

                 
Así mismo, de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de considerarlo necesario podrá solicitar una mejora en las condiciones antes señaladas. 

Art. 12°).- ADJUDICACION:

           
La adjudicación la formalizará el Departamento Ejecutivo mediante Decreto fundado, en base a lo informado por la Comisión de Pre-adjudicación, la que estará conformada por el Secretario de Economía, el Secretario de Infraestructura y cuatro (4) concejales (dos por la mayoría y uno por cada minoría), pudiendo requerir previamente dictamen jurídico al Asesor Letrado Municipal sobre la validez de las propuestas presentadas. La Comisión de preadjudicación analizará los antecedentes y méritos, aconsejando, a su exclusivo juicio, la admisión de los proponentes en base a los elementos aportados en los sobres presentación  y en las referencias, datos o informaciones que se obtengan por otra vía. A tal efecto la comisión designada queda facultada para solicitar los informes que estime necesarios para una mejor evaluación de los oferentes. Quedarán eliminados aquellos proponentes que no reúnan antecedentes satisfactorios o cuyo estado patrimonial no sea garantía suficiente del cumplimiento del contrato. La Comisión deberá expedirse dentro de los diez (10) días, contados a partir de la fecha de vencimiento de recepción de impugnaciones, determinando luego el Departamento Ejecutivo por Decreto irrecurrible y definitivo, la aceptación o el rechazo de cada proponente. Esta decisión municipal no da derecho a reclamo de ninguna naturaleza. No se hará lugar a reconocimiento de ninguna naturaleza, por honorarios, gastos, etc., ni hará lugar tampoco a reembolsos, retribuciones o indemnizaciones de ninguna especie.

La preadjudicación dispuesta por la Comisión creada para tal fin no será vinculante, ni generará derecho alguno para los oferentes.

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la presente Licitación, a la o a las propuestas que, a su exclusivo criterio considere como la más conveniente al interés Municipal, pudiendo en caso contrario declararla fracasada. Los plazos estipulados en el presente Pliego, se entienden siempre a favor de la Municipalidad y el mero transcurso del tiempo no da derecho alguno a los oferentes, sin una resolución expresa sobre la adjudicación.

Para el supuesto que la licitación resultara desierta por falta de oferentes, o fracasara, podrá el Departamento Ejecutivo efectuar nuevos llamados, en cuyo caso, si correspondiere, se ajustará el presupuesto oficial conforme la cláusula de redeterminación de precios establecida en el presente pliego.-

Art. 13°).- FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA 


El proponente que resulte adjudicado, será  notificado de ello, y dentro de   los 10 (diez) días  hábiles de recibida la comunicación deberá  presentarse a firmar el correspondiente contrato, previo depósito de la garantía de Contrato, por un importe equivalente al 5 % (cinco por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 4).- 

Art. 14°).- PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y/O CONTRATO:

                
El proponente que desistiera de su oferta, durante el término de mantenimiento de la misma, perderá  el depósito de Garantía de Licitación. El proponente  que  resulte adjudicado si no se presentara, dentro del término fijado para la firma del contrato,  será  pasible  de la aplicación de una multa del uno por mil (1 %o)  del monto del contrato por cada día de atraso en   suscribir el mismo. Si la demora en firmar el contrato  excediera el plazo de diez (10) días, quedará  sin efecto el acto de adjudicación, perdiendo el oferente  el depósito de Garantía de Licitación, sin perjuicio de la multa devengada.  

Art. 15°).- PEDIDO DE ACLARACIONES:

 
Las dudas que puedan originarse, deberán ser planteadas por el interesado,  por escrito a la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad, solicitando la aclaración que estime necesaria, la que   podrá  hacerse hasta cinco (5) días hábiles antes de la  fecha de apertura de la Licitación. Mediante Circular, y con dos (2) días hábiles como mínimo con  antelación a la fecha mencionada, se notificarán las aclaraciones a todos los adquirentes de pliegos.-

Art. 16).- SISTEMA DE CONTRATACION: 

Será  por el sistema de alzado o monto global, y comprende todo lo necesario  para  una  correcta  ejecución  y   terminación de los trabajos enunciados en el Art. 2°).

Se entiende que el precio cotizado es con el  concepto de obra terminada.

Art. 17°).- PLAN DE TRABAJOS:

               
Dentro de los 5 (cinco) días corridos de la firma del contrato, la Contratista deberá presentar el Plan de trabajos.-


Si el plan no fuera aceptado, el contratista deberá hacer una nueva presentación dentro de los  cinco  (5) días siguientes a la observación formulada.


La demora en la aprobación del nuevo Plan, no  eximirá al contratista de dar cumplimiento a los plazos contractuales. En caso de producirse modificaciones se presentará  un Plan de Trabajos por la obra faltante.

Art 18°).- FORMA DE PAGO:

Se realizarán certificados de obra mensuales, y los pagos se efectuarán a través de la Dirección de Contrataciones, con cheque de pago diferido a 15, 30, 45, 60 y 75 días de fecha de autorización de Orden de Pago por el Honorable Tribunal de cuentas.
Cláusula de redeterminación de precios:

Los precios del contrato podrán ser redeterminados en cualquier etapa de su ejecución, por el saldo restante, por pedido expreso y por escrito del Contratista, cuando se verifique una variación promedio superior al 7% (siete por ciento), con respecto a los precios de los valores contractuales vigentes, sean básicos o redeterminados anteriormente, aplicables a la parte de la contratación que respetando los plazos de obra aún no ejecutada, a partir del mes siguiente en que se haya cumplido dicha condición, sin perjuicio de que el comitente pueda hacer uso, cuando por  el nuevo valor resulte excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones emergentes del eventual contrato redeterminado, de rescindir dicho contrato, encuadrando la situación en la causal de fuerza mayor prevista en el artículo 63, inc. f, de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.

Para determinar la variación fijada, del 7%, se considerarán, aplicando tres (3) valores significativos de la incidencia sobre la ejecución de las obras,  los siguientes porcentuales: 1.- Cemento portland a granel puesto en planta productora, como de mayor incidencia en el costo del hormigón elaborado, a razón de un sesenta por ciento (60 %); 2.- Valor del Diesel, tipo Euro, de YPF en surtidor en la ciudad de San Francisco (Cba), con una incidencia del quince por ciento (15 %); 3.- Salario básico por hora para un Oficial, según convenio de U.O.C.R.A., con una incidencia del veinticinco por ciento (25 %).-

En base a los porcentajes indicados precedentemente, se tomarán para determinar los porcentuales de incremento los valores  siguientes: 

1.- Costo del cemento portland, según determinación de la Dirección de Estadísticas y Censos, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba,  considerado a la fecha de celebración del contrato.-

2.- Valor del litro de Diesel tipo Euro de YPF en boca de expendio, de la fecha de celebración del contrato.-

3.-  Salario básico por hora para un Oficial, según convenio de U.O.C.R.A., vigente al mes de celebración del contrato. 
Fórmula de aplicación:

Referencias: 

Vcem    =   Valor cemento portland (fecha de firma del contrato)

Vcem1 =  Valor cemento portland (mes a contemplar para redeterm. de precios)

Pcomb   =   Precio combustible (a la fecha de firma del contrato)

Pccomb1 = Precio combustible (mes a contemplar para redeterm. de precios)

Vhora   =    Valor hora Oficial  s/convenio UOCRA (mes de firma del contrato)

Vhora1 = Valor hora Oficial  s/conv. UOCRA (mes a contemplar para redetermi 

                    nación de  precios)

P1  =  Coeficiente de variación de precios

De donde:

P1 =   Vcem1  x  0,60 +   Pcomb1  x 0,15  +  Vhora1  x 0,25   

                             Vcem        
     Pcomb                   Vhora      

Art. 19°).- FONDO DE REPARO;

   
De cada una de las certificaciones  de  la  obra,  se retendrá  el cinco por ciento (5%)  a  los  efectos  de   constituir el Fondo de Reparo, el que será   restituido  al  contratista al  llevarse  a  cabo  la Recepción Definitiva.

Esta retención podrá  ser sustituida por Fianza  Bancaria o Seguro de Caución,  que  el  contratista  deberá   presentar a tal fin.

Art. 20°).- PLAZO DE GARANTIA:

  
El plazo de Garantía durante el cual  el  contratista es responsable de la conservación de las obras,  y  de  las reparaciones requeridas por defectos  provenientes de mala calidad, o ejecución deficiente  de  los  trabajos, es  de  ciento ochenta   (180)  días calendarios, a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.  

Art. 21°).- RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:

  
La Recepción Provisoria se realizará  una  vez  finalizada la totalidad de los trabajos contratados,  en  un  todo de acuerdo  con  los  Pliegos  de  Especificaciones  Técnicas, y la Recepción Definitiva  se  formalizará  al     cumplirse el  plazo  de  Garantía  establecido  en  el articulo  precedente,  previa  comprobación  del  buen  estado de las obras, labrándose el  Acta  de   Recepción Definitiva.

Al realizarse la Recepción Provisoria de la  Obra,  la Municipalidad procederá  a la devolución  del  Depósito de Garantía de Contrato.
Art 22°).- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:

             
La  Municipalidad se reserva el derecho de  aumentar  o  disminuir  hasta un veinte por ciento (20%) la cantidad correspondiente al ítem único  en  las  mismas condiciones y  precios  establecidos  en  el  contrato   original.

             
El contratista solo podrá exigir el pago de adicionales de obra que hayan sido debidamente ordenados y aprobados por la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad.

Art. 23°).- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS                              

               
El  contratista no podrá  aducir ignorancia de los  trámites en la realización de las obras y responderá por cualquier defecto de construcción, en un todo de acuerdo a las disposiciones respectivas del Código Civil. Tampoco tendrá derecho a reclamar aumento en los precios fijados en el contrato invocando error u omisión de su parte.       

             
El contratista será  responsable de las consecuencias que se puedan  derivar  de  la  realización  de  trabajos  basados en proyectos con claras  deficiencias  o errores, que no denuncie previamente por escrito  al  funcionario competente antes de iniciar esos trabajos. El contratista será  responsable y no tendrá derecho a pedir indemnización alguna en los  casos  de  pérdida, averías o perjuicio de la obra, debido  a  su  culpa, respondiendo la  administración  en  los  casos fortuitos o de fuerza mayor.

          
A los fines  precedentemente  señalados  se  considera   caso fortuito o de fuerza mayor los siguientes:

a)
las situaciones creadas por actos de la  administración pública, no previstos en los pliegos  de la Licitación.

b)
los acontecimientos de origen natural,  extraordinarios y de características tales que no hubieran podido  preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.

     
El contratista está  obligado  a  denunciar  todo  caso   fortuito o de fuerza mayor dentro de  los  cinco  (5)   días de producido, pasado el cual no tendrá  derecho a ninguna reclamación.-

Art.24°).- PLAZO DE EJECUCION: 

 
El plazo de ejecución de la obra es de 120 (ciento veinte) días, y se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo, la cual se hará, en un plazo máximo de 10 (diez) días, desde  la firma del contrato.

                
Toda demora en la  terminación  de  los  trabajos  en relación al  plazo estipulado, que no  obedezca  a  caso fortuito o de  fuerza  mayor,  dará   lugar  a  la  aplicación de multas o sanciones que  estén   graduadas   en este Pliego.   

Art. 25°).- CARTEL DE OBRA:

               
El contratista deberá  colocar en la obra,  dentro  de   los cinco (5) días contados a partir de la fecha de iniciación de los  trabajos, un cartel de  acuerdo a las instrucciones de la Inspección.

Art. 26°).- PRECAUCIONES - SEÑALIZACION:

                
El contratista deberá  colocar carteles y balizas de peligro, y tomará  las  medidas   de precaución necesarias a fin de evitar durante la ejecución de los trabajos accidentes que provoquen daños a terceros y a propiedades.


Si  no  obstante ello,  ocurriere algún accidente o se produjere cualquier daño o         perjuicio, como consecuencia de los trabajos, el  contratista  deberá   proceder  de  inmediato a reparar el daño o  indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ningún tipo de responsabilidad a la Municipalidad.          

Art. 27°).- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:


El contratista debe mantener al día el pago del personal que emplee en la obra, y  sólo hará aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.

               
Está obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y seguridad en el trabajo, incluyendo la contratación de los seguros del personal y los seguros por los riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros. 


El Contratista deberá acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del personal que emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de los seguros contratados.-

               
Toda infracción a las disposiciones del párrafo anterior, podrá considerarse según la importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato.

               
Aun cuando la disciplina del  trabajo  corresponde  al  contratista, la Inspección podrá   ordenar  a  éste  el  retiro de la obra de todo personal que por  su  incapacidad, mala  fe,  mala  conducta,  o cualquier otra falta perjudique  la correcta marcha de los trabajos.

Art. 28°).- SEGURO DEL PERSONAL y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS:                                                                                        

               
Conjuntamente con la suscripción del Acta de  Replanteo el Contratista deberá presentar una certificación otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajos (A.R.T), en la que se detalle la nómina del personal afectado a la obra adjudicada, con indicación  de nombre y apellido y número de C.U.I.L de los mismos.

               
El seguro obrero contratado con la A.R.T cubrirá los riesgos de trabajo hasta la recepción Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la Municipalidad de San Francisco y además contendrá una cláusula de no  repetición de acciones legales contra el Municipio, por parte de la A.R.T.-

Así mismo la empresa contratista deberá cumplimentar con lo establecido en la legislación aplicable para el operativo "Seguridad para Empresas Contratistas" el que se conforma con las siguientes normas:

· Ley Nacional de Riesgos del Trabajo n° 24557 y sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario 170/96.

· Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo n° 19587 y sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario 351/79.

· Decreto Nacional Reglamentario de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción n° 911/96.

· Resoluciones de la Superintendecia de Riesgos del Trabajo - S.R.T.  n° 231/96,  51/97,  35/98,  319/99.

El presente listado de normas legales es de carácter enunciativo, sin perjuicio del dictado de nuevas normas que sustituyan, reemplacen o complementen a las vigentes, y estén destinadas a la prevención de riesgos que puedan derivar en accidentes y/o enfermedades profesionales en perjuicio de sus dependientes.
 Art. 29°).- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:

          El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones,  ordenanzas  y  reglamentos  policiales vigentes.  Será  por cuenta del contratista el  pago de las multas que correspondan por cualquier infracción a dichas  disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Art. 30°).- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

                
El contratista o su representante autorizado tiene la obligación de   permanecer  en las  obras durante las horas de trabajo para  recibir,  atender y  hacer ejecutar las instrucciones,  observaciones  u  órdenes  que imparta la Inspección.

Art. 31°).- INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

La documentación integrante de la licitación se considera como suficiente para        determinar las características de la obra. Cualquier deficiencia o error  comprobado  en el  proyecto o modificación que se desee  realizar en  el mismo, deberá  comunicarse por escrito a la Secretaría de Infraestructura antes de iniciarse los  trabajos.

               
El  contratista es responsable de la correcta interpretación de los pliegos para la realización de la obra y responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva.

Art. 32°).- VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS   RECHAZADOS:

               
Cuando fueran  sospechados  vicios ocultos, la  Municipalidad  podrá   ordenar  las   demoliciones   necesarias   para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y, si los defectos  fueran comprobados, todos  los gastos  originados  por  tal motivo estarán a cargo del contratista, caso contrario serán abonados por la Municipalidad.

               
Si los vicios se manifestaran en  el  transcurso  del plazo de garantía, el contratista  deberá reparar o rehacer las obras defectuosas en el plazo que señale la  Municipalidad. transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Municipalidad  con cargo al contratista.

Art.33°).- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS:

El contratista deberá  proveer a la Inspección de  dos (2) registros por  duplicado,  que  se  destinarán  al  asiento de las órdenes de servicio y notas de  pedido que se originen durante la construcción. Si el contratista no diera cumplimiento a una orden de  servicio dentro del plazo fijado en la misma, se hará  pasible a  la multa establecida en el  Art.  35),  Inc.  d),  del presente.

Art. 34°).- MULTAS:

a)
Mora en la firma del contrato: Según el Art. 14°) del presente Pliego.  

b)
Mora en la iniciación de los trabajos: Por cada día  de  demora  en  la  iniciación  de  los  trabajos, se aplicará  una multa equivalente  al  0,5 ‰ (cero coma cinco por mil) del monto del contrato.

c)
Mora en la terminación de los trabajos: Si  el  contratista  no  diera   total   y   correcta   terminación de todos los trabajos  contratados  dentro del plazo estipulado para la realización  de  los  mismos, incurrirá  en una multa del 0,5 ‰ (cero coma cinco por mil)  del monto de  contrato  por  cada  día  de atraso, haciéndose además  responsable por los  perjuicios que esta demora pudiera ocasionar.

 d)
Faltas e infracciones: Si el contratista cometiera  faltas e    infracciones  a  este Pliego y al de Especificaciones Técnicas o a las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la  Municipalidad, o transgrediera disposiciones  de  bien    público y general, se hará  pasible de multas de  hasta  el 1 % (uno por ciento) del monto del contrato, según la importancia de la infracción, siempre que no se  trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas  multas podrán ser reiteradas hasta el  cese  de la infracción. En caso de persistencia por parte del contratista, podrá  llegarse  hasta  la  rescisión  del contrato.-                                                                                                 

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera cumplimiento del  Plan  de  Trabajos por causas a él imputables, se hará  pasible a una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de la cantidad de obra que dejara de  ejecutar  en  el mes.-

Art. 35 °).- RESCISION DE CONTRATO:

El contrato podrá  rescindirse por cualquiera  de  las causas y en orden a  los procedimientos determinados en la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614. Producida  la  rescisión  por  causas  imputables  al  contratista, la Municipalidad tendrá  derecho a la toma  de posesión de los materiales y/o trabajos  ejecutados  en el estado en que se hallen y mandará adquirir  los faltantes o finalizar las obras en las condiciones que   más estime necesarias, haciendo recaer  sobre  el  contratista las diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables  al  contratista, de acuerdo a la Ley     Provincial de Obras  Públicas,  el mismo tendrá  derecho a solicitar de  la  Municipalidad  la solución de los problemas  que  impiden  la  marcha normal de los trabajos, y recién en caso de no obtenerse solución a lo planteado, podrá reclamar la rescisión del contrato.

Art  36°).- DIRECCIÓN TECNICA:

               
La Dirección Técnica de la obra correrá por cuenta del contratista, estando al frente de la misma un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.-       

Art. 37°).- LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS:

           
Para todos los aspectos no contemplados en el  presente Pliego, rige la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614.-

Art. 38°).- SUBCONTRATISTA:

El contratista no podrá  subcontratar trabajos sin  la autorización de la Municipalidad. Ningún  subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servirá   para  eximir al contratista de las obligaciones que le imponen  los documentos contractuales y en particular de todas  las responsabilidades por la  correcta  ejecución  de  los trabajos.-       

Art.39°).- JURISDICCION:

Toda cuestión Judicial o Administrativa que se origine  en la presente  Licitación  Pública o en la ejecución  del contrato correspondiente, será  sometida por las   partes  a los  Tribunales  Ordinarios  con  asiento en  esta ciudad,  renunciando a todo fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, inclusive al Fuero Federal, para toda cuestión judicial o contencioso administrativa.

Art. 40º).- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL.

    Precio del Ejemplar:      $   150,00



                     Sellado Municipal:
$ 1850,00


Art. 41º).- PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto oficial de esta Licitación, se estima en la suma de Pesos Dos Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil, Ciento Ochenta y Cinco ($ 2.634.185,00).

  PROGRAMA AURORA

ESCUELA HIPÓLITO BOUCHARD
“OBRA: ESTRUCTURA Y TECHO PLAYÓN RECREATIVO”

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO – DEPARTAMENTO: SAN JUSTO

LICITACIÓN PÚBLICA DE PRECIOS
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1º: Plazo de ejecución de obra:

120 (ciento veinte) días.
Artículo 2º: Plazo de garantía de obra:

Será de ciento ochenta (180) días a contar a partir de elaboración del Acta de Recepción Provisoria.

Artículo 3º: Presupuesto oficial:

Pesos Dos Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Cinco ($ 2.634.185,00).

Artículo 4º: Inicio de los trabajos:

El Acta de Inicio deberá ser labrada a los diez (10) días corridos de la firma del contrato, y a los dos (2) días de labrada la misma se deberá iniciar los trabajos. El plazo de ejecución se entiende contado a partir de la fecha del Acta de Replanteo.

Artículo 5°: Categoría de la obra y capacidad necesaria para resultar adjudicatario
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Provincial Nº 1419/17 – Anexo I.

Artículo 6°: Certificaciones y formas de pago
Se realizarán certificados de obra mensuales, y los pagos se efectuarán a través de la Dirección de Contrataciones, con cheque de pago diferido a 15, 30, 45, 60 y 75 días de fecha de autorización de Orden de Pago por el Honorable Tribunal de cuentas.

La certificación de los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato, se realizara mensualmente el último día hábil de cada mes y el pago se efectuara al verificarse los avances de obra.
El Contratista presentará a la Inspección dentro de los 10 primeros días de cada mes, las planillas del parte mensual de los trabajos ejecutados en el mes anterior, con los porcentajes de avance de la obra y los importes acumulados a certificar.-
Si el Contratista no cumpliera con estos requisitos en los plazos establecidos o lo hiciera incorrectamente, la fecha de pago comenzará a contarse desde la presentación correcta, por lo que el Contratista no tendrá derecho a formular reclamos de ninguna naturaleza.

Artículo 7º: Acopio

En la presente Obra no se emitirá ni abonará certificados por acopio de materiales, cualquiera sea su naturaleza.

Artículo 8º: Instrumental a cargo del contratista

El Contratista deberá disponer permanentemente en obra del instrumental adecuado y necesario, en cantidad suficiente para que la inspección pueda, en todo momento, efectuar operaciones de control que considere necesarias en cualquier trabajo. Los gastos que esto ocasione son por exclusiva cuenta del Contratista. Los señalamientos de replanteo y nivelación, deberán ser materializados en puntos fijos a los que se pueda recurrir fácilmente, debiendo el Contratista protegerlos y mantenerlos en perfecta condiciones.

Artículo 9º: Inspecciones

El Contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan sido controlados por la Inspección, a quien le solicitará su intervención por nota de pedido, por lo menos con (3) tres días de anticipación para que este control pueda realizarse sin ocasionar perdidas de materiales o de tiempo.

En caso de no hacerlo, la Inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuere necesario para realizar el control o mediciones necesarias.

Los gastos que esto origine serán por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos que esto ocasione a la marcha de la obra no serán causal de ampliación del plazo contractual. Pasados los (3) tres días y si la Inspección no se hubiera hecho presente, el Contratista podrá efectuar los trabajos.

Artículo 10º: Normas de medición

Normas de medición

Para la medición de los trabajos regirán las normas establecidas en la documentación contractual. En los casos no previstos, el Comitente resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción.

10.1 Medición de la obra

La medición de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato será realizada por la Inspección el último día hábil administrativo de cada mes, con la asistencia del Representante Técnico del Contratista, el que deberá ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. La ausencia del Representante Técnico del Contratista no impedirá la medición, que se realizará de oficio por el Inspector, y determinará la improcedencia de reclamos sobre el resultado de la misma.

Los resultados de las mediciones se asentarán en el Libro de Ordenes de Servicios que lleva la Inspección.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresare disconformidad con la medición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolverá junto con la medición final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá formular ante el Comitente dentro de los 5 (cinco) días corridos de labrada el acta los reclamos a los que se crea con derecho, solicitando la revisión de la medición impugnada. El Comitente deberá resolver el reclamo dentro de los 10 (diez) días corridos del mismo.

Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.

Artículo 11º: Documentación a cargo del contratista

En caso de presentarse imprevistos o ser necesario la ampliación de detalles o trabajos que complementen la documentación presentada originalmente, el Contratista deberá confeccionar los planos, planillas, cálculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la obra.

Esta documentación será presentada por el Contratista, ante Inspección, con suficiente antelación a la ejecución de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podrán ser observados o rechazados por la Inspección.

En la oportunidad de la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista deberá suministrar un manual de uso y mantenimiento de las instalaciones y/o equipos, las normas para su manejo y un listado de los inconvenientes que con más frecuencia puedan presentarse en ellos y los procedimientos para subsanarlos.-

Asimismo, en caso de serle requerido, el contratista deberá instruir y preparar el personal que a tal efecto designe la Secretaría de Infraestructura y/o el usuario.-

La mora injustificada del Contratista en dar cumplimiento a estas exigencias, lo hará pasible de la aplicación de la multa correspondiente, expresada en el Pliego General de Condiciones.-

Artículo 12º: Propuestas alternativas de materiales 

Cuando por circunstancias extraordinarias, que deberá evaluar y apreciar la Inspección, no fuera posible la normal provisión de materiales, artefactos o equipos especiales previstos en planos, planillas y pliegos técnicos del proyecto, el Contratista, previa demostración de la imposibilidad de dar cumplimiento a lo exigido podrá proponer materiales o equipos alternativos, para lo que deberá presentar a la Inspección toda la documentación técnica, ensayos, etc., que demuestren que la calidad, material, forma, dimensiones, etc., de lo que propone son iguales o mejores que los especificados originalmente.

Además, deberá asegurar su producción y provisión por fabricantes de reconocida solvencia y permanencia suficiente en el mercado, a juicio de la Inspección.

La documentación deberá ser presentada por el Contratista dentro de los tres días de conocida la imposibilidad de su provisión, ante la Inspección, quien dará inmediata participación al proyectista y/o especialistas intervinientes en el proyecto de la obra, como así también en todos aquellos casos en que sea necesario completar o aclarar información sobre el proyecto para su mejor interpretación.

Artículo 13º: Responsabilidad a cargo del contratista

El Contratista y su personal, deberá cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas, reglamentos, leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecución de la obra. Será por su exclusiva cuenta el pago de multas, resarcimientos por daños y perjuicios, intereses, etc., que correspondiera por infracciones cometidas por si o por acción de sus dependientes.

El Contratista en su condición empresaria, al actuar como Constructor de la obra, esta obligado a dar cumplimiento en tiempo y forma a las Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentos vigentes, referido a las infraestructuras de servicios, siendo a su exclusivo cargo la presentación y tramitación ante las Autoridades de la Administración Pública ya sea Nacional, Provincial o Municipal, incluidos Entes privados que pudiere corresponder.

Una vez finalizadas las obras y antes de la Recepción Provisional, el Contratista deberá haber obtenido todas las aprobaciones, autorizaciones y habilitaciones que correspondan, las que serán entregadas a la Inspección.

Los gastos y trámites que todos estos requerimientos ocasionen son por exclusiva cuenta del Contratista.

Artículo 14º: Limpieza de obra y obrador

Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza se hará semanalmente o cuando lo exija la inspección de la obra.

Los espacios libres que rodean la obra, deben también mantenerse limpios sin agregar escombros o estibar materiales en lugares que puedan ser destinados a jardines o zonas de parquización.

El Contratista está obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depósitos, casillas, etc., como asimismo la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. El Contratista deberá solucionar inmediatamente las anomalías que en este sentido señale la inspección de la obra.

Artículo 15º: Documentación conforme a obra

Terminados los trabajos, y antes de solicitar la Recepción Provisional, el Contratista presentará en la Dirección de Arquitectura y Espacios Públicos y por Nota, la documentación conforme a obra de acuerdo a las normas de la Repartición.-
Obra: Construcción de Estructura Metálica y Techo de Playón Deportivo 
Centro Educativo: “Escuela Hipólito Bouchard”

Localidad: San Francisco

Departamento: San Justo

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto consiste en la construcción de una estructura metálica y techo del playón deportivo existente, a ejecutarse en el sector interno del predio de la Escuela.-

Esta estructura y el cerramiento, a ejecutarse en otra etapa, conformarán un S.U.M. de generosas dimensiones que albergará las distintas actividades deportivas y recreativas del alumnado, como así también los distintos eventos a organizar por la institución.-

El sistema constructivo comprende: bases individuales de hormigón armado, columnas, cabriadas y correas en perfil conformado con techo a dos aguas de chapas de acero aluminizadas.-

Con canaletas de desagüe pluvial en ambos laterales y un esquema de caños y cámaras para la evacuación del agua de lluvia al exterior del predio.-
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	DATOS DEL PROYECTO

	OBRA
	NAVE METÁLICA INDUSTRIAL

	COMITENTE
	

	UBICACIÓN
	SAN FRANCISCO - CÓRDOBA

	TERRENO
	Area urbana con numerosas construcciones dispersas

	TOPOGRAFIA
	Terreno plano

	DIMENSIONES
	17.00 m x 33.00 m aprox, altura max obra 9.00 m

	CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL

	Portico rigidos (viga y columnas metálica ) salvando los 17.00 m de luz

	Separación entre porticos 5.48 m

	Viga principales a dos aguas de perfiles conformados en frio C

	Correas secundarias PCF para sosten de cubierta

	Columnas principales y secundarias reticuladas PCF C

	Arriostramientos entre columnas, tensores de acero AL-220

	Cerramiento laterales paredes de mamposteria y metálicos

	Fundaciones zapatas H°A°

	REVESTMIENTOS
	

	Cubierta ch cincalum acanalada sinusoidal

	MATERIALES
	

	P.C.F.  -IRAM-IAS U503/89 GRADO F26

	HºAº
	

	Hormigón H-21

	Acero ADN 420-S


	Planilla de análisis de cargas p/estructuras metálica

	Cargas permanentes
	
	

	Peso de cubierta (chapa Cincalum sinusoidal )
	5
	kg/m2

	Aislación (isolant,termofoild)
	0
	kg/m2

	Instalaciones (ductos, cañerias)
	5
	kg/m2

	Arriostramiento, tensores, estructuras secundarias
	10
	kg/m2

	Cielorraso
	0
	kg/m2

	Peso propio de la estructura
	n/c
	

	Total cargas permanentes
	20
	kg/m2

	Acciones variables
	
	

	Carga util de techo (Lr) (CIRSOC 101)
	30
	kg/m2

	Carga debido a la accion del viento  (CIRSOC 102)(ver hoja de calculo)
	

	Carga debido a la accion de nieve y/o hielo  (CIRSOC 102)
	n/c
	

	Acciones accidentales
	n/c
	

	Impacto
	n/c
	


	Análisis de cargas debido a viento

	Reglamento Argentino de Acción del viento sobre las estructuras  CIRSOC 102

	Procedimiento analítico-Edificio regular

	Determinación de velocidad básica del viento-(FIG 1-A) y factor de dirreccionalidad Kd (tabla 6)

	V=
	47
	m/s
	fig 1-A
	

	Kd=
	0.85
	
	tabla 6
	

	Determinación de factor de importancia

	Categoría
	
	
	III
	tabla A-1

	Factor de importancia
	
	I =
	1.15
	tabla 1

	Determinación de categoría de exposición

	Exposición
	B
	
	
	Sección 5.6 CIRSOC 102

	Determinación de efecto topográfico

	Kzt=(1+K1.K2.K3)^2
	
	
	
	

	Terreno plano sin efectos topográficos

	
	
	Kzt=
	1
	fig 2

	Determinación de efecto ráfaga

	Considero edificio como estructura rígida h/ancho menor aprox 1 < 4 - G=0,85

	Determina según cap 5.8 CIRSOC 102

	Determinación de Presión dinámica

	qz=0,613 Kz Kzt Kd V^2 I

	Kz=Coef de exposición tabla 5.

	Presiones dinámicas -función de Kz-

	
	Altura (
	Kz
	qz (N/m^2)

	
	0-5
	0.72
	95
	3

	
	6
	0.72
	95
	3

	
	7.5
	0.72
	95
	3

	
	10
	0.72
	95
	3

	
	12.5
	0.77
	1019
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Presiones de viento de diseño para SPRFV Edificios de baja altura
p= qh.[(GCpf) - (GCpi)]

G Cpf coef pres externa fig 4

GCpi coef pres interna Tabla 7 
GCpi = ± 0,18

Viento normal a la cumbrera - CASO A
	Superficie
	z
	q
	Cp
	Presión externa
	GCpi
	Presión interna
	Presión neta

	
	(m)
	N/m^2
	
	
	
	
	+GCpi
	-GCpi

	Pared a barlobento
	<12,5
	953
	0.53
	505
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	677
	334

	Pared a barlobento 1E
	<12,5
	953
	0.8
	762
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	934
	591

	Pared a sotavento
	<12,5
	953
	-0.43
	-410
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-238
	-581

	Pared a sotavento 4E
	<12,5
	953
	-0.64
	-610
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-438
	-781

	Cubierta a barlovento 0-4 m
	<12,5
	953
	-1.07
	-1020
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-848
	-1191

	Cubierta a barlovento 4-30 m
	<12,5
	953
	-0.69
	-658
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-486
	-829

	Cubierta a sotavento 0-4 m
	<12,5
	953
	-0.69
	-658
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-486
	-829

	Cubierta a sotavento >4 m
	<12,5
	953
	-0.48
	-457
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-286
	-629


Viento paralelo a la cumbrera - CASO B
	Superficie
	z
	q
	Cp
	Presión externa
	GCpi
	Presión interna
	Presión neta

	
	(m)
	N/m^2
	
	
	
	
	+GCpi
	-GCpi

	Pared a barlobento
	<12,5
	953
	0.4
	381
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	553
	210

	Pared a barlobento 5E
	<12,5
	953
	0.61
	581
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	753
	410

	Pared a sotavento
	<12,5
	953
	-0.29
	-276
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-105
	-448

	Pared a sotavento 6E
	<12,5
	953
	-0.43
	-410
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-238
	-581

	Paredes laterales
	<12,5
	953
	-0.45
	-429
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-257
	-600

	Paredes laterales E
	<12,5
	953
	-0.48
	-457
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-286
	-629

	Cubierta a barlovento 0-4 m
	<12,5
	953
	-1.07
	-1020
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-848
	-1191

	Cubierta a barlovento 4-30 m
	<12,5
	953
	-0.69
	-658
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-486
	-829

	Cubierta a sotavento 0-4 m
	<12,5
	953
	-0.53
	-505
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-334
	-677

	Cubierta a sotavento 4-30 m
	<12,5
	953
	-0.37
	-353
	+ / -
	0.18
	+ / -
	172
	-181
	-524


	ESQUEMA DE CARGA DEBIDO A CARGAS PERMANENTES

qm=0.055 tn.m
qm=0.11 tn.m

	qm=0.055 tn.m
ESQUEMA DE CARGA DEBIDO A SOBRECARGA UTIL
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Listados

Nave metálica 33x17-Estr reticulada
Fecha: 24/11/18


1.- CARGAS

1.1.- Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.


Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).


Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.


Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.


'L1', 'L2':

Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.


Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.


Unidades:

Cargas puntuales: t


Momentos puntuales: t·m.


Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.


Incrementos de temperatura: °C.


Cargas en barras

	
	
	
	Valores
	Posición
	
	Dirección
	

	Barra
	Hipótesis
	Tipo
	P1
	P2
	L1
	L2
	Ejes
	X
	Y
	Z

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(m)
	(m)
	
	
	
	

	N185/N193
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000

	N185/N193
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000

	N193/N194
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000

	N193/N194
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000

	N194/N195
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000

	N194/N195
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000

	N195/N196
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000

	N195/N196
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000

	N196/N197
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000

	N196/N197
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000

	N197/N191
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000

	N197/N191
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000

	N191/N198
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000

	N191/N198
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000

	N198/N199
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000

	N198/N199
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000

	N199/N200
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000

	N199/N200
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000

	N200/N201
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000

	N200/N201
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000

	N201/N233
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
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	Nave metálica 33x17-Estr reticulada
	
	
	
	
	
	Fecha: 24/11/18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cargas en barras
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Valores
	Posición
	
	Dirección
	
	
	

	
	Barra
	Hipótesis
	Tipo
	P1
	P2
	L1
	L2
	Ejes
	X
	Y
	Z
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(m)
	(m)
	
	
	
	
	
	

	
	N201/N233
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000
	
	

	
	N233/N807
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N233/N807
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000
	
	

	
	N807/N186
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N807/N186
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	-1.000
	0.000
	0.000
	
	

	
	N193/N202
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N194/N203
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N195/N204
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N196/N205
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N197/N206
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N191/N207
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N198/N208
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N199/N209
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N200/N210
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N201/N211
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N192/N193
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N193/N203
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N203/N195
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N195/N205
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N205/N197
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N197/N207
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N207/N198
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N198/N209
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N209/N200
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N200/N211
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N213/N223
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N214/N224
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N215/N225
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N216/N226
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N217/N227
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N218/N190
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N219/N228
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N220/N229
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N221/N230
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N222/N231
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N223/N214
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N214/N225
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N225/N216
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N216/N227
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N227/N218
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N218/N228
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N228/N220
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N220/N230
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N230/N222
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N222/N803
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
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	N232/N189
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N233/N234
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N234/N244
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N244/N245
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N245/N246
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N246/N247
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N247/N248
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N248/N249
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N249/N250
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N250/N251
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N251/N252
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N252/N232
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N186/N806
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N186/N806
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N186/N806
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N186/N806
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.411
	-
	-
	-
	Globales
	-0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N806/N235
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N806/N235
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N806/N235
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N806/N235
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.411
	-
	-
	-
	Globales
	-0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N235/N236
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N235/N236
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N235/N236
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N235/N236
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.411
	-
	-
	-
	Globales
	-0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N236/N237
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N236/N237
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N236/N237
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N236/N237
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.411
	-
	-
	-
	Globales
	-0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N237/N238
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N237/N238
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N237/N238
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N237/N238
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.411
	-
	-
	-
	Globales
	-0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N238/N239
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N238/N239
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N238/N239
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N238/N239
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.411
	-
	-
	-
	Globales
	-0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N239/N240
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N239/N240
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N239/N240
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N239/N240
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.411
	-
	-
	-
	Globales
	-0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N240/N241
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N240/N241
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N240/N241
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N240/N241
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.411
	-
	-
	-
	Globales
	-0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N241/N242
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
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	Nave metálica 33x17-Estr reticulada
	
	
	
	
	
	Fecha: 24/11/18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cargas en barras
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Valores
	Posición
	
	Dirección
	
	
	

	
	Barra
	Hipótesis
	Tipo
	P1
	P2
	L1
	L2
	Ejes
	X
	Y
	Z
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(m)
	(m)
	
	
	
	
	
	

	
	N241/N242
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N241/N242
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N241/N242
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.411
	-
	-
	-
	Globales
	-0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N242/N243
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N242/N243
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N242/N243
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N242/N243
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.411
	-
	-
	-
	Globales
	-0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N243/N189
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N243/N189
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N243/N189
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N243/N189
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.411
	-
	-
	-
	Globales
	-0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N244/N235
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N245/N236
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N246/N237
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N247/N238
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N248/N239
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N249/N240
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N250/N241
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N251/N242
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N252/N243
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N232/N243
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N251/N243
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N251/N241
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N249/N241
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N249/N239
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N247/N239
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N247/N237
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N245/N237
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N245/N235
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N187/N800
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N187/N800
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N187/N800
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N187/N800
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.438
	-
	-
	-
	Globales
	0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N800/N253
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N800/N253
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N800/N253
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N800/N253
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.438
	-
	-
	-
	Globales
	0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N253/N257
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N253/N257
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N253/N257
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N253/N257
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.438
	-
	-
	-
	Globales
	0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N257/N256
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N257/N256
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N257/N256
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N257/N256
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.438
	-
	-
	-
	Globales
	0.117
	-0.000
	0.993
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Listados

	
	Nave metálica 33x17-Estr reticulada
	
	
	
	
	
	Fecha: 24/11/18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cargas en barras
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Valores
	Posición
	
	Dirección
	
	
	

	
	Barra
	Hipótesis
	Tipo
	P1
	P2
	L1
	L2
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	X
	Y
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	(m)
	(m)
	
	
	
	
	
	

	
	N256/N260
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N256/N260
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N256/N260
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N256/N260
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.438
	-
	-
	-
	Globales
	0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N260/N261
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N260/N261
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N260/N261
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N260/N261
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.438
	-
	-
	-
	Globales
	0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N261/N264
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N261/N264
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N261/N264
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N261/N264
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.438
	-
	-
	-
	Globales
	0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N264/N265
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N264/N265
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N264/N265
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N264/N265
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.438
	-
	-
	-
	Globales
	0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N265/N268
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N265/N268
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N265/N268
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N265/N268
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.438
	-
	-
	-
	Globales
	0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N268/N269
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N268/N269
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N268/N269
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N268/N269
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.438
	-
	-
	-
	Globales
	0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N269/N189
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N269/N189
	CM 1
	Uniforme
	0.110
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N269/N189
	Q 1
	Uniforme
	0.164
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N269/N189
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.438
	-
	-
	-
	Globales
	0.117
	-0.000
	0.993
	
	

	
	N254/N253
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N255/N253
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N255/N256
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N255/N257
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N258/N256
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N259/N256
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N259/N260
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N259/N261
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N262/N261
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N263/N261
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N263/N264
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N263/N265
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N266/N265
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N267/N265
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N267/N268
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N267/N269
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N270/N269
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
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	N232/N269
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N212/N801
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N801/N213
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N213/N214
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N214/N215
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N215/N216
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N216/N217
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N217/N218
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N218/N219
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N219/N220
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N220/N221
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N221/N222
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N222/N271
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N271/N804
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N804/N800
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N271/N253
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N801/N802
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N801/N223
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N803/N271
	Peso propio
	Uniforme
	0.006
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N227/N190
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N227/N190
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	
	

	
	N802/N223
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N802/N223
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	
	

	
	N188/N802
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N188/N802
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	
	

	
	N223/N224
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N223/N224
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	
	

	
	N224/N225
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N224/N225
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	
	

	
	N225/N226
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N225/N226
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	
	

	
	N226/N227
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N226/N227
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	
	

	
	N190/N228
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N190/N228
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	
	

	
	N228/N229
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N228/N229
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	
	

	
	N229/N230
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N229/N230
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	
	

	
	N230/N231
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N230/N231
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	
	

	
	N231/N803
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N231/N803
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	
	

	
	N803/N805
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	
	

	
	N803/N805
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
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Listados

	
	Nave metálica 33x17-Estr reticulada
	
	
	
	
	
	Fecha: 24/11/18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cargas en barras
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Valores
	Posición
	
	Dirección
	
	

	
	Barra
	Hipótesis
	Tipo
	P1
	P2
	L1
	L2
	Ejes
	X
	Y
	Z
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(m)
	(m)
	
	
	
	
	

	
	N805/N187
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N805/N187
	V 1 (1)
	Uniforme
	0.329
	-
	-
	-
	Globales
	1.000
	-0.000
	-0.000
	

	
	N805/N804
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N803/N804
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N804/N187
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N271/N254
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N254/N255
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N255/N258
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N258/N259
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N259/N262
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N262/N263
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N263/N266
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N266/N267
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N267/N270
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N270/N232
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N192/N202
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N202/N203
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N203/N204
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N204/N205
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N205/N206
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N206/N207
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N207/N208
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N208/N209
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N209/N210
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N210/N211
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N211/N234
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N234/N808
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N808/N806
	Peso propio
	Uniforme
	0.007
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N234/N235
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N234/N807
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N807/N808
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N807/N806
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
	

	
	N201/N234
	Peso propio
	Uniforme
	0.003
	-
	-
	-
	Globales
	0.000
	0.000
	-1.000
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