HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 6882
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA
Art. 1°) DISPÓNESE el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN el Loteo Magdalena I  - Barrio 20 de Junio” .-

Art. 2º)    La  contratación  prevista  en  el  artículo  anterior será realizada en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Memoria descriptiva y planos, que se agregan y son parte integrante de la presente Ordenanza.

Art. 3º) El presupuesto oficial de la presente Licitación asciende a la suma de nueve millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos siete con cincuenta y  siete centavos ($ 9.641.607,57).

Art.  4º) La   erogación   que  demande   el   cumplimiento   de   lo  establecido precedentemente se imputara a la cuenta Nº 2.1.02.21 – Obras Cordón Cuneta, del presupuesto vigente.

Art. 5º)  FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar total o parcialmente lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Art. 6º)
REGÍSTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y archívese.-
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a seis  días  del mes de julio del año dos mil diecisiete.-
                                      PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN Bº MAGDALENA I.
Art. 1°).-
OBJETO

          
Esta Licitación Pública tiene por objeto contratar la construcción del cordón cuneta, badenes de hormigón y mejorado de calzada entre cordones cunetas ejecutados con material 0-20, Sumideros, Cámaras de Inspección, y canal de conducción de excedentes pluviales, en las siguientes calles de Bº MAGDALENA I:

· Calle Gutiérrez (N) entre calle Páez Néstor y calle Pavón.

· Calle Gutiérrez (S) entre calle  Páez Néstor y calle Pavón.

· Calle Entre Ríos (N) entre calle Páez Néstor y calle Pavón..

· Calle Entre Ríos (S) entre calle Páez Néstor y calle Pavón.

· Calle José Hernández entre Av. De La Universidad calle Pavón.

· Calle Lamadrid (N) entre calle Páez Néstor y calle Pavón.

· Calle Lamadrid (S) entre calle Páez Néstor y calle Pavón.

· Calle Av. Juan De Garay (vereda Norte) entre Av. De La Universidad y calle   

Asunción.

· Calle Páez Néstor entre Av. J. de Garay y calle Gutiérrez (N)

· Calle Pavón entre Av. J. de Garay y Calle Gutiérrez (N).

Art.  2°).-
TAREAS QUE COMPRENDE:

        
La obra comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de un cordón cuneta de 0,80  de ancho y badenes de hormigón según plano, sobre suelo seleccionado compactado, el mejorado con material pétreo granular, y la construcción de un canal de desagüe pluvial, en las calles citadas en el artículo 1º), de acuerdo a la documentación técnica que se detalla en el Art. 3º) del presente Pliego.-     

Art. 3°).-
PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO:

a)
La Memoria Descriptiva, el presente Pliego, el Cómputo y Presupuesto, el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y el plano del proyecto.

b)
La Ordenanza  que dispone el llamado a Licitación Pública. 

c)   La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación correspondiente.

d)
Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con una antelación  de cinco (5) días al de la fecha de apertura de los sobres.

e)  La Ley de Obras Públicas de la Provincia nº 8614, su Decreto Reglamentario Nº 4757/77 y el Pliego General de Condiciones Decreto nº 4758/77, que rigen en forma supletoria. 
 f) La Ley Orgánica de Municipalidades y el Régimen de Contrataciones de la Provincia.

g)  La Ordenanza presupuestaria y de contrataciones vigente.

h)  El Decreto - Ley nº 1332/56 serie “C”.   

Art. 4°).-
GARANTIA DE LICITACIÓN:   

 
La garantía de la Licitación  deberá   emitirse a  la  orden de la Municipalidad por un importe del 5% (cinco por ciento) del Presupuesto oficial ($ 488.080,50)  y será constituida mediante:

           
a) Depósito de dinero en efectivo.

           
b) Seguro de caución.-

Art. 5°).-
FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y PROPUESTA

El acto de apertura de los sobres presentación y propuesta será en forma diferida, vale decir en distinta fecha y  tendrá   lugar en la Dirección de Contrataciones el día y hora  que fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del día siguiente  hábil, si el consignado no lo  fuera. La apertura se hará  en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrándose un  acta por el Director de Contrataciones.

              
El acto de apertura del/los sobres propuesta/s correspondiente/s a la/s  presentación/es que fue/ron aceptada/s se realizará de igual modo y manera a lo     

                  establecido para el sobre presentación. Asimismo es de aplicación para este acto

                  lo dispuesto en los Art. 9º) y 10º) de este Pliego.

                Una vez vencido el término de recepción de las impugnaciones y luego de resueltas las mismas, la Municipalidad continuará con el proceso de la Licitación.- 

Art. 6°).-
PRESENTACION DE PROPUESTAS:


Las propuestas serán presentadas en dos (2) sobres sin membretes, cerrados, los que se denominarán SOBRE PRESENTACION Y SOBRE PROPUESTA, que deberán presentarse hasta la hora indicada del día de apertura de la Licitación.


a) SOBRE PRESENTACION:


Debidamente cerrado y llevará, la siguiente leyenda: “Licitación Pública N°  Obra:” Construcción de cordón cuneta en Bº Magdalena I”.


Contendrán  los siguientes elementos:

- I)
Solicitud de Admisión 

- II)
El sobre Propuesta.

- III)
La garantía de la Licitación indicada en el  Art. N° 4.

- IV)
Copia del legajo de la Licitación Pública y de las circulares recibidas, rubricados  por el  proponente y su Representante Técnico en todos sus folios, con sello social si correspondiere.          


Dicha copia deber  ser expedida por la autoridad Municipal correspondiente.

- V)
Información precisa de los números de inscripción y situación ante los   impuestos nacionales  (C.U.I.T.),  a los Ingresos Brutos y Contribución que incide  sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de origen. En caso de no  encontrarse  inscripto en los gravámenes nacionales y/o  provinciales  y/o municipales consignados deberá  manifestarse   ello expresamente.

- VI)
Constitución de un domicilio especial dentro del  radio urbano de San Francisco el que será   válido para  toda notificación relativa a la Licitación.

- VII)
DE LOS OFERENTES

         Los oferentes podrán ser:

Personas físicas: deberán indicar nombre completo y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, D.N.I. y C.U.I.T.

Personas jurídicas regularmente constituidas: deberán acompañar la siguiente documentación:

Copia de contrato social

Inscripción en el Registro Público de Comercio de su jurisdicción.

Acreditación que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente personería para efectuar las presentación y comprometer a la oferente.

Todas las firmas profesionales deberán estar legalizadas por sus respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales.

Personas jurídicas en formación:

Fecha y objeto del Contrato constitutivo.

Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro correspondiente.

Además deberán cumplir con los requisitos correspondientes a Personas Físicas, indicados anteriormente.

Uniones Transitorias y Consorcios de Cooperación:

Podrán participar de la presente contratación las Uniones Transitorias y/o Consorcios de Cooperación, constituidos con arreglo a lo dispuesto en las Secciones 4 y 5 del Capítulo  16, Título  II, Libro 3º del Código Civil y Comercial (Ley 26994), respectivamente, bajo la condición de que la duración del contrato asociativo que las organiza, tenga vigencia y subsistencia durante un lapso igual o superior a la presentación comprometida.

En el caso de personas jurídicas así como Uniones Transitorias o Consorcios de Colaboración, deberán prever un término de duración de sus respectivos contratos igual o superior al término de la concesión y su prórroga.

· Oferentes locales:

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podrán encuadrarse en cualquiera de las modalidades antes señaladas, y a los fines de ser  admitido/s en la Licitación que nos ocupa, deberá/n presentar el “Certificado de Libre Deuda” otorgado por la Dirección de Recursos Tributarios. Este se debe exhibir por fuera del Sobre Presentación, dejándose constancia de ello en el Acta de Apertura de las Propuestas.

                             No podrán presentarse a esta Licitación:

Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o personas que hayan sufrido rescisiones de contratos por causas inherentes a ellas.

Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitación, o quienes tengan acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

Los que a la fecha de apertura de esta Licitación se hallen suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de esta Municipio.

                             Las sociedades que hubieran tenido resolución de contratos con cualquier municipio, provincia o con el estado nacional, por sí mismas o a través de sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas por causas inherentes a las mismas.

                             Los oferentes comprometen además, por la sola presentación, fidelidad y correspondencia con la realidad en toda manifestación contenida en su propuesta, a cuyo fin presentarán declaraciones juradas que así lo indiquen. Si durante el proceso de la Licitación se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad deberá separar al oferente rechazando su propuesta y podrá inhabilitarlo para cualquier contratación ulterior hasta un máximo de diez años. En este supuesto cualquiera de los otros proponentes está facultado para probar circunstancias con entidad suficiente para determinar la sanción prevista.         

        Deberán acreditar:

a)
Antecedentes de obras similares ejecutadas durante los últimos cinco (5)   años.

b)
Referencias bancarias  y  comerciales,  en ambos casos otorgadas por las entidades y comercios que se consignen a tal fin. 

c)
Plan de Trabajos.- 

d) Representante Técnico: El Representante Técnico del  contratista será  un profesional de la ingeniería con  incumbencia, habilitado para este tipo de obra. 


El Representante Técnico firmará  toda tramitación de carácter técnico, y estará  presente en las operaciones  que sean necesarias realizar, firmando las correspondientes  actas.-


Asimismo, se deberán adjuntar datos del profesional  interviniente tales como: Nombre y Apellido, N° de  Documento  de  Identidad,  Domicilio y N° de Matricula   Profesional.

e) Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para ejecutar   la obra, aclarando si son de su  propiedad o en alquiler. En este último caso,  deberá adjuntar una nota de compromiso del propietario que alquila dichos equipos por el tiempo que demande la  ejecución de la obra. Si el proponente no es propietario de una planta dosificadora de hormigón de hormigón y de un camión motohormigonero, deberá acompañar nota de la firma a la que le comprará el hormigón elaborado, donde ésta se comprometa a suministrar el material sin interrupciones, de acuerdo a los requerimientos de la obra.    

f) Capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica de ejecución en la especialidad Obras Viales, que se deberá acreditar mediante certificado extendido por el Registro de Constructores de Obras de la Provincia de Córdoba.

g) Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP dentro del período de su validez (Resolución General nº 135- 4/5/98).

b) SOBRE PROPUESTA:


Contendrá únicamente la propuesta, la que se hará por duplicado y en la que se indica el precio total cotizado por los trabajos detallados en el Art. 2°), que se consignará como a consumidor final para el impuesto al valor agregado (I.V.A); con análisis de precios por ítem, el que se tendrá en cuenta para la redeterminación de precios.-

Art. 7).-
ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar en la Secretaría de Economía,  

 en el día y hora que esta fije mediante Resolución dictada a tal efecto.

En un acto público de similares características al de la apertura de los Sobres Presentación, se procederá a la apertura de los  Sobres Propuestas  de las cotizaciones admitidas, leyendo en voz alta  las ofertas económicas 

              
En el caso que al realizarse la  apertura del sobre  presentación faltara alguna       documentación  indicada en los puntos I) a VII) precedentes, se rechazará la   presentación, devolviéndose el Sobre Propuesta, dejándose constancia de ello.

Art. 8°).-
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

              
Los proponentes deberán mantener la vigencia de sus  propuestas en todos sus aspectos, por un término no  inferior a los treinta (30) días hábiles para la administración municipal a partir de la fecha de apertura de la Licitación.

Art. 9°).-
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES: 

Los oferentes tendrán un plazo improrrogable de  tres (3) días hábiles administrativos posteriores a la apertura de los sobres para observar o impugnar, cuando consideren que existen en las otras propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones  de la Licitación. Para ello el recurrente deberá constituir un depósito de garantía correspondiente al tres por ciento (3%) del monto de la presente licitación por la impugnación de cada propuesta que realice, aunque fueren varias las observaciones referidas a la misma, es decir que se abonará dicho importe por cada propuesta impugnada. Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar las observaciones o impugnaciones totalmente impugnadas, se hará pasible el recurrente de la pérdida del depósito constituido a tales efectos.

                En caso que la observación o impugnación resulte fundada, sea o no procedente, dicho depósito le será devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el caso por la autoridad competente.

Art. 10º).-
DESESTIMACION DE PROPUESTAS:

              
La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar la totalidad de las propuestas, si considera que ello  conviene a sus intereses. Ello no dará  derecho a  reclamo alguno por parte de los proponentes. Si sobrevinieren circunstancias imprevistas que hicieren imposible la ejecución de la obra, que mediante la presente se pretende, ésta quedará sin efecto, debiéndolo declarar así la Administración mediante el dictado del acto pertinente, sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. La sola presentación a esta Licitación Pública, implica su más expresa aceptación y renuncia todo derecho que los oferentes pudieran esgrimir en tal sentido. 

Art. 11°).-
MEJORA DE PRECIOS:

                
La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que las mejores ofertas  no se diferencien en más de un 5% (cinco por ciento) unas de otras, considerándolas como equivalentes, pudiendo llamar si lo estima conveniente, a dicha mejora, a los oferentes comprendidos en esa situación.  Si el o los oferentes no mejoraran su propuesta, se entenderá  que sigue vigente la original.

                 
De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procederá al sorteo de las ofertas en presencia de los asistentes al acto, labrándose un Acta en la que constará todo lo procedido.

                 
Así mismo, de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de considerarlo necesario podrá solicitar una mejora en las condiciones antes señaladas. 

Art. 12°).-
ADJUDICACION:        


           
La adjudicación la formalizará el Departamento Ejecutivo mediante Decreto fundado, en base a lo informado por la Comisión de Pre-adjudicación, la que estará conformada por el Secretario de Economía, el Secretario de Infraestructura y Planificación  y cuatro (4) concejales (dos por la mayoría y uno por cada minoría), pudiendo requerir previamente dictamen jurídico al Asesor Letrado Municipal sobre la validez de las propuestas presentadas. La Comisión de preadjudicación analizará los antecedentes y méritos, aconsejando, a su exclusivo juicio, la admisión de los proponentes en base a los elementos aportados en los sobres presentación  y en las referencias, datos o informaciones que se obtengan por otra vía. A tal efecto la comisión designada queda facultada para solicitar los informes que estime necesarios para una mejor evaluación de los oferentes. Quedarán eliminados aquellos proponentes que no reúnan antecedentes satisfactorios o cuyo estado patrimonial no sea garantía suficiente del cumplimiento del contrato. La Comisión deberá expedirse dentro de los diez (10) días, contados a partir de la fecha de vencimiento de recepción de impugnaciones, determinando luego el Departamento Ejecutivo por Decreto irrecurrible y definitivo, la aceptación o el rechazo de cada proponente. Esta decisión municipal no da derecho a reclamo de ninguna naturaleza. No se hará lugar a reconocimiento de ninguna naturaleza, por honorarios, gastos, etc., ni hará lugar tampoco a reembolsos, retribuciones o indemnizaciones de ninguna especie.

La preadjudicación dispuesta por la Comisión creada para tal fin no será vinculante, ni generará derecho alguno para los oferentes.

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la presente Licitación, a la o a las propuestas que, a su exclusivo criterio considere como la más conveniente al interés Municipal, pudiendo en caso contrario declararla fracasada. Los plazos estipulados en el presente Pliego, se entienden siempre a favor de la Municipalidad y el mero transcurso del tiempo no da derecho alguno a los oferentes, sin una resolución expresa sobre la adjudicación.

Para el supuesto que la licitación resultara desierta por falta de oferentes, o fracasara, podrá el Departamento Ejecutivo efectuar nuevos llamados, en cuyo caso, si correspondiere, se ajustará el presupuesto oficial conforme la cláusula de redeterminación de precios establecida en el presente pliego.-

Art. 13°).-
FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA 

El proponente que resulte adjudicado, será  notificado de ello, y dentro de   los 10 (diez) días  hábiles de  recibida la comunicación deberá  presentarse a firmar el correspondiente contrato, previo depósito de la  garantía de Contrato, por un importe equivalente al 5 % (cinco por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 4).- 

Art. 14°).-
PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y / O CONTRATO:

                
El proponente que desistiera de su oferta, durante  el   término de    mantenimiento de la misma, perderá  el depósito de Garantía de Licitación. El proponente  que  resulte adjudicado si no se presentara, dentro del término fijado para la firma del contrato,  será  pasible  de la aplicación de una multa del uno por mil (1 %o)  del monto del contrato por cada día de atraso en   suscribir el mismo. Si la demora en firmar el contrato  excediera el plazo de diez (10) días, quedará  sin efecto el acto de adjudicación, perdiendo el oferente  el depósito de Garantía de Licitación, sin perjuicio de la multa devengada.  

Art. 15°).-
PEDIDO DE ACLARACIONES:

 
Las dudas que puedan originarse, deberán ser planteadas por el interesado,  por escrito a la Secretaría  de Infraestructura y Planificación de la Municipalidad,                solicitando la aclaración que estime necesaria, la que   podrá  hacerse hasta cinco (5) días hábiles antes de la  fecha de apertura de la Licitación.   Mediante Circular,  y con dos (2) días   hábiles como mínimo con  antelación a la fecha mencionada, se notificarán las aclaraciones a todos los adquirentes de pliegos.-

Art. 16).-
SISTEMA DE CONTRATACION: 

Será  por el sistema de precios unitarios y unidad de medida, y comprende todo lo necesario  para  una  correcta  ejecución  y   terminación de los trabajos enunciados en el Art. 2°).

Se entiende que el precio cotizado por el item  es con el  concepto de obra       terminada.

Art. 17°).-
PLAN DE TRABAJOS:

               
Dentro de los 5 (cinco) días corridos de la firma del contrato, la Contratista deberá presentar el Plan de trabajos.-


Si el plan no fuera aceptado, el  contratista  deberá hacer una nueva   presentación dentro de los  cinco  (5) días siguientes a la observación formulada.


La demora en la aprobación del nuevo Plan, no  eximirá   al contratista de dar cumplimiento a  los  plazos  contractuales. En caso  de  producirse  modificaciones  se presentará  un Plan de Trabajos por la obra faltante.

Art 18°).-
FORMA DE PAGO:

Se realizarán certificados de obra mensuales, y los pagos se efectuarán a través de la Dirección de Contrataciones, dentro de los diez (10) días hábiles de la  fecha de la factura conformada por la Secretaría  de Infraestructura y Planificación  de la Municipalidad.

Cláusula de redeterminación de precios:

Los precios del contrato podrán ser redeterminados en cualquier etapa de su ejecución, por pedido expreso y por escrito del Contratista, cuando se verifique una variación promedio superior al 7% (siete por ciento), con respecto a los precios de los valores contractuales vigentes, sean básicos o redeterminados anteriormente, aplicables a la parte de la contratación que respetando los plazos de obra aún no ejecutada, a partir del mes siguiente en que se haya cumplido dicha condición, sin perjuicio de que el comitente pueda hacer uso, cuando por  el nuevo valor resulte excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones emergentes del eventual contrato redeterminado, de rescindir dicho contrato, encuadrando la situación en la causal de fuerza mayor prevista en el artículo 63, inc. f, de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.

Para determinar la variación fijada, del 7%, se considerarán, aplicando tres (3) valores significativos de la incidencia sobre la ejecución de las obras,  los siguientes porcentuales: 1.- Cemento portland a granel puesto en planta productora, como de mayor incidencia en el costo del hormigón elaborado, a razón de un sesenta por ciento (60 %); 2.- Valor del Diesel, tipo Euro, de YPF en surtidor en la ciudad de San Francisco (Cba), con una incidencia del quince por ciento (15 %); 3.- Salario básico por hora para un Oficial, según convenio de U.O.C.R.A., con una incidencia del veinticinco por ciento (25 %).-

En base a los porcentajes indicados precedentemente, se tomarán para determinar los porcentuales de incremento los valores  siguientes: 

1.- Costo del cemento portland, según determinación de la Dirección de Estadísticas y Censos, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba,  considerado a la fecha de celebración del contrato.-

2.- Valor del litro de Diesel tipo Euro de YPF en boca de expendio, de la fecha de celebración del contrato.-

3.-  Salario básico por hora para un Oficial, según convenio de U.O.C.R.A., vigente al mes de celebración del contrato. 

Fórmula de aplicación:

Referencias: 

Vcem    =   Valor cemento portland (fecha de firma del contrato)

Vcem1 =  Valor cemento portland (mes a contemplar para redeterm. de precios)

Pcomb   =   Precio combustible (a la fecha de firma del contrato)

Pccomb1 = Precio combustible (mes a contemplar para redeterm. de precios)

Vhora   =    Valor hora Oficial  s/convenio UOCRA (mes de firma del contrato)

Vhora1 = Valor hora Oficial  s/conv. UOCRA (mes a contemplar para redetermi 

                    nación de  precios)

P1  =  Coeficiente de variación de precios

De donde:

P1 =   Vcem1  x  0,60 +   Pcomb1  x 0,15  +  Vhora1  x 0,25   

                                Vcem        
         Pcomb                     Vhora      

Art.19°).-  DE LAS COMODIDADES PARA LA INSPECCION 


        La Contratista deberá suministrar a su exclusivo cargo desde la fecha de iniciación de los trabajos los siguientes elementos:

· Notebook: Intel CORE i7-7700HQ 3.80hz con TURBO BOOST, 8GB RAM DDR4, 250GB disco solido, 15.6 pulgadas LED antirreflejo FULL HD (1920 x 1080), Keypad numérico, HDMI, USB 3.0 , webcam, BLUETOOTH, batería 6 celdas.

· Cámara digital: 20,2 Mega píxeles, 28x Zoom Óptico, 3" Pantalla LCD, ISO 80-1600, Video HD (720p), VR Estabilizador de Imagen.

· 3 Cintas métricas metálicas de 3 metros y 10 metros (fleje de acero)

· 2 cintas métricas, punta estaca, carretel Abierto, 50 metros - 165 Pies, doble medida, cinta de fibra de vidrio.
Art. 20°).-
FONDO DE REPARO;

   
De cada una de las certificaciones  de  la  obra,  se retendrá  el cinco por ciento (5%)  a  los  efectos  de   constituir el Fondo de Reparo, el que será   restituido  al  contratista al  llevarse  a  cabo  la Recepción Definitiva.

Esta retención podrá  ser sustituida por Fianza  Bancaria o Seguro de Caución,  que  el  contratista  deberá   presentar a tal fin.

Art. 21°).-
PLAZO DE GARANTIA:
  
El plazo de Garantía durante el cual  el  contratista es responsable de la conservación de las obras,  y  de  las reparaciones requeridas por defectos  provenientes de mala calidad, o ejecución deficiente  de  los  trabajos, es  de  ciento ochenta   (180)  días calendario, a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.  

Art. 22°).-
RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:

  
La Recepción Provisoria se realizará  una  vez  finalizada la totalidad de los trabajos contratados,  en  un  todo de acuerdo  con  los  Pliegos  de  Especificaciones  Técnicas, y la Recepción Definitiva  se  formalizará  al     cumplirse el  plazo  de  Garantía  establecido  en  el articulo  precedente,  previa  comprobación  del  buen  estado de las obras, labrándose el  Acta  de   Recepción Definitiva.

Al realizarse la Recepción Provisoria de la  Obra,  la Municipalidad procederá  a la devolución  del  Depósito de Garantía de Contrato.

Art 23°).-
AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:

             
La  Municipalidad se reserva el derecho de  aumentar  o  disminuir  hasta un veinte por ciento (20%) la cantidad correspondiente  al item único  en  las  mismas condiciones y  precios  establecidos  en  el  contrato   original.

             
El contratista solo podrá  exigir el pago de  adicionales de obra que hayan sido debidamente ordenados  y  aprobados por la Secretaría de Infraestructura y Planificación de la Municipalidad.

Art. 24°).-
 RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS                              

               
El  contratista no podrá  aducir ignorancia de los  trámites en la realización de las obras y responderá por cualquier defecto de construcción, en un todo de acuerdo a las disposiciones respectivas del Código Civil. Tampoco tendrá derecho a reclamar aumento en los precios fijados en el contrato invocando error u omisión de su parte.       

             
El contratista será  responsable de las consecuencias que se puedan  derivar  de  la  realización  de  trabajos  basados en proyectos con claras  deficiencias  o errores, que no denuncie previamente por escrito  al  funcionario competente antes de iniciar esos trabajos. El contratista será  responsable y no tendrá derecho a pedir indemnización alguna en los  casos  de  pérdida, averías o perjuicio de la obra, debido  a  su  culpa, respondiendo la  administración  en  los  casos fortuitos o de fuerza mayor.

          
A los fines  precedentemente  señalados  se  considera   caso fortuito o de fuerza mayor los siguientes:

a)
las situaciones creadas por actos de la  administración pública, no previstos en los pliegos  de la Licitación.

b)
los acontecimientos de origen natural,  extraordinarios y de características tales que no hubieran podido  preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.

     
El contratista está  obligado  a  denunciar  todo  caso   fortuito o de fuerza mayor dentro de  los  cinco  (5)   días de producido, pasado el cual no tendrá  derecho a ninguna reclamación.-

Art.25°).- PLAZO DE EJECUCION: 

 
El plazo de ejecución de la obra es de 180 (ciento ochenta) días, y se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo, la cual se hará, en un plazo máximo de 10 (diez) días, desde  la firma del contrato.

                
Toda demora en la  terminación  de  los  trabajos  en relación al  plazo estipulado, que no  obedezca  a  caso fortuito o de  fuerza  mayor,  dará   lugar  a  la  aplicación de multas o sanciones que  estén   graduadas   en este Pliego.   

Art. 26°).-
CARTEL DE OBRA:

               
El contratista deberá  colocar en la obra,  dentro  de   los cinco (5) días contados a partir de la fecha  de   iniciación de los  trabajos, un cartel de  acuerdo a las instrucciones de la Inspección.

Art. 27°).-
PRECAUCIONES - SEÑALIZACION:

                
El contratista deberá  colocar carteles y balizas de peligro, y tomará  las  medidas   de precaución necesarias a fin de evitar durante la ejecución de los trabajos accidentes que provoquen daños a terceros y a propiedades.


Si  no  obstante ello,  ocurriere algún accidente o se produjere cualquier daño o         perjuicio, como consecuencia de los trabajos, el  contratista  deberá   proceder  de  inmediato a reparar el daño o  indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ningún tipo de responsabilidad a la Municipalidad.          

Art. 28°).-
JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:


El contratista debe mantener al día el pago del personal que emplee en la obra, y  sólo hará aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.

               
Está obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y seguridad en el trabajo, incluyendo la contratación de los seguros del personal y los seguros por los riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros. 


El Contratista deberá acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del personal que emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de los seguros contratados.-

               
Toda infracción a las disposiciones del párrafo anterior, podrá considerarse según la importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato.

               
Aun cuando la disciplina del  trabajo  corresponde  al  contratista, la Inspección podrá   ordenar  a  éste  el  retiro de la obra de todo personal que por  su  incapacidad, mala  fe,  mala  conducta,  o cualquier otra falta perjudique  la correcta marcha de los trabajos.

Art. 29°).-
SEGURO DEL PERSONAL:                                                                                        

               
Conjuntamente con la suscripción del Acta de  Replanteo el Contratista deberá presentar una certificación otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajos (A.R.T), en la que se detalle la nómina del personal afectado a la obra adjudicada, con indicación  de nombre y apellido y número de C.U.I.L de los mismos.

               
El seguro obrero contratado con la A.R.T cubrirá los riesgos de trabajo hasta la recepción Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la Municipalidad de San Francisco y además contendrá una cláusula de no  repetición de acciones legales contra el Municipio, por parte de la A.R.T.-

 Art. 30°).-
INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:

        El contratista y su personal deberán  cumplir  estrictamente las disposiciones,  ordenanzas  y  reglamentos  policiales vigentes.  Será  por cuenta del contratista el  pago de las multas que correspondan por cualquier infracción a dichas  disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Art. 31°).-
PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

                
El contratista o su representante autorizado tiene  la obligación de   permanecer    en las  obras  durante   las horas de trabajo para  recibir,  atender  y  hacer ejecutar las instrucciones,  observaciones  u  órdenes  que imparta la Inspección.

Art. 32°).-
INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

La documentación integrante del Concurso de Precios se considera  como  suficiente   para        determinar  las  características  de  la    obra.  Cualquier deficiencia o error  comprobado  en  el  proyecto o modificación que se desee  realizar en  el mismo, deberá  comunicarse por escrito a la  Secretaría de Infraestructura y Planificación  antes de  iniciarse  los  trabajos.

               
El  contratista  es  responsable   de   la   correcta   interpretación de los pliegos    para la realización de la  obra  y  responderá   por  los   defectos   que   puedan producirse durante la ejecución o conservación  de  la   misma, hasta la Recepción Definitiva.

Art. 33°).-
VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS   RECHAZADOS:

               
Cuando fueran  sospechados  vicios ocultos, la  Municipalidad  podrá   ordenar  las   demoliciones   necesarias   para    cerciorarse    del fundamento de sus sospechas y, si los defectos  fueran  comprobados,  todos  los  gastos  originados  por  tal motivo estarán a cargo del contratista, caso contrario serán abonados por la Municipalidad.

               
Si los vicios se manifestaran en  el  transcurso  del plazo de garantía, el  contratista  deberá   reparar  o rehacer las obras defectuosas en el plazo  que  señale la  Municipalidad. Transcurrido   ese   plazo,   dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Municipalidad  con cargo al Contratista.

Art.34°).- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS:

El contratista deberá  proveer a la Inspección de  dos (2) registros por  duplicado,  que  se  destinarán  al  asiento de las órdenes de servicio y notas  de  pedido que se originen durante la construcción.  Si  el  contratista no diera cumplimiento a una  orden  de  servicio dentro del plazo fijado en la misma, se hará  pasible a  la multa establecida en el  Art.  34),  Inc.  d),  del presente.

Art. 35°).-
MULTAS:

a)
Mora en la firma del contrato:   Según el Art. 14°) del presente Pliego.  

b)
Mora en la iniciación de los trabajos:  Por cada día  de  demora  en  la  iniciación  de  los  trabajos, se aplicará  una multa equivalente  al  0,5 ‰ (cero coma cinco por mil) del monto del contrato.

c)
Mora en la terminación de los trabajos:   Si  el  contratista  no  diera   total   y   correcta   terminación de todos los trabajos  contratados  dentro del plazo estipulado para la realización  de  los  mismos, incurrirá  en una multa del 0,5 ‰ (cero coma cinco por mil)  del monto de  contrato  por  cada  día  de atraso, haciéndose además  responsable por los  perjuicios que esta demora pudiera ocasionar.

 d)
Faltas e infracciones:  Si el contratista cometiera  faltas e    infracciones  a  este Pliego y al de Especificaciones Técnicas o a las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la  Municipalidad, o transgrediera disposiciones  de  bien    público y general, se hará  pasible de multas de  hasta  el 1 % (uno por ciento) del monto del contrato, según la importancia de la infracción, siempre que no se  trate de casos explícitamente contemplados en  otros  artículos. Estas  multas podrán ser reiteradas hasta el  cese  de la infracción. En caso de persistencia por parte del contratista, podrá  llegarse  hasta  la  rescisión  del contrato.-                                                                                                 

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera cumplimiento del  Plan  de  Trabajos por causas a él imputables, se hará  pasible a una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de la cantidad de obra que dejara de  ejecutar  en  el mes.-

Art. 36 °).-
RESCISION DE CONTRATO:

El contrato podrá  rescindirse por cualquiera  de  las causas y en orden a  los procedimientos determinados  en la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614. Producida  la  rescisión  por  causas  imputables  al  contratista, la Municipalidad tendrá  derecho a la toma  de posesión de los materiales y/o trabajos  ejecutados  en el estado en que se hallen y mandará adquirir  los faltantes o finalizar las obras en las condiciones que   más estime necesarias, haciendo recaer  sobre  el  contratista las diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables  al  contratista, de acuerdo a la Ley     Provincial de Obras  Públicas,  el mismo tendrá  derecho a solicitar de  la  Municipalidad  la solución de los problemas  que  impiden  la  marcha normal de los trabajos, y recién en caso de no obtenerse solución a lo planteado, podrá reclamar la rescisión del contrato.

Art  37°).- DIRECCIÓN TECNICA:

               
La Dirección Técnica de la obra correrá por cuenta del contratista, estando al frente de la misma un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.-       

Art. 38°).-
LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS:

           
Para todos los aspectos no contemplados en el  presente Pliego, rige la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614.-

Art. 39°).-
SUBCONTRATISTA:

El contratista no podrá  subcontratar trabajos sin  la autorización de la Municipalidad. Ningún  subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servirá   para  eximir al contratista de las obligaciones que le imponen  los documentos contractuales y en particular de todas  las responsabilidades por la  correcta  ejecución  de  los trabajos.-       

Art.40°).-
JURISDICCION:

Toda cuestión Judicial o Administrativa que se origine  en la presente  Licitación  Pública o en la ejecución  del contrato correspondiente, será  sometida por las   partes  a los  Tribunales  Ordinarios  con  asiento en  esta ciudad,  renunciando a todo fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, inclusive al Fuero Federal, para toda cuestión judicial o contencioso administrativa.

Art. 41°).-
PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:

Precio del ejemplar: $   3.000

Sellado Municipal:    $ 45.000

Art. 42°).-
PRESUPUESTO OFICIAL:  

              El presupuesto oficial, calculado asciende a la suma de pesos $9.641.607,57 - (Nueve millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos siete con cincuenta y siete centavos). 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANFRANCISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACA Y GAS

Obra: Construcción de cordón cuneta de calles en barrio MAGDALENA I

MEMORIA DESCRIPTIVA

El barrio MAGDALENA I de la ciudad de San Francisco, desde hace varios años

tiene un importante crecimiento, pero presenta un déficit en lo referido a las obras de

infraestructura vial y de desagües.

Dicho barrio tiene calles de tierra, con cunetas en muchos casos inexistentes, lo cual

sumado a la bajísima pendiente natural de la ciudad (del orden del 0,05 %), provoca

estancamientos de aguas pluviales que en determinadas épocas del año, originan un

grave problema sanitario para los vecinos.

Ante tal situación y a fin de garantizar el escurrimiento en las calzadas, se ha

planteado proyectar en el sector la ejecución de cordón cuneta de 80 cm de ancho y

badenes de hormigón en las bocacalles que correspondan y mejoramiento de calzada

con material 0-20, en un espesor de 10 cm.

Previamente deberá realizarse en las calles el movimiento de suelos necesario para

llegar a las cotas de proyecto.

El presupuesto para la ejecución de los trabajos , asciende a la suma de

pesos $9.641.607,57 (Nueve millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos siete

con cincuenta y siete centavos).

El plazo de ejecución de la obra es de 180 (ciento ochenta) días

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANFRANCISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACA Y GAS

Pliego Particular de

Especificaciones Técnicas

Obra: Cordón cuneta

Barrio Magdalena I

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Bº MAGDALENA I

Art.1°) TRABAJOS ITEM EJECUCION DE CORDON CUNETA:

El cordón cuneta será construido de hormigón simple con un espesor de 15 cm y en

su borde libre interno tendrá 18 cm. El ancho total del cordón cuneta será de 0,80

m. incluyendo cordones, y los badenes de hormigón según plano.

La obra comprende la ejecución de los siguientes trabajos:

a) Extracción y transporte de árboles, arbustos y raíces que se encuentren en la zona

de trabajo o que por su proximidad signifiquen un peligro para la vida útil de las

obras a ejecutar; demolición y transporte de pasos peatonales, badenes,

alcantarillas de cruce de calles y de acceso a propiedades, que por su ubicación

dificulten el normal desarrollo de los trabajos, remoción de veredas que por su

proximidad entorpezcan las tareas a realizar (no se deberá superar un sobre ancho

de 0,30 m), caso contrario la reparación de la vereda, correrá por cuenta de la

contratista; desmonte, incluyendo también la parte de la calzada comprendida entre

los bordes internos del cordón cuneta que deberá ser dejada en la cota de cuneta,

del cordón cuneta; terraplenamiento, transporte de suelos, escarificado, riego,

compactación y preparación de la sub-rasante, de acuerdo a lo establecido en los

Pliegos integrantes del Proyecto y en especial a lo estipulado en el “Pliego de

Especificaciones Generales para la Ejecución de movimiento de suelos y

preparación de la sub-rasante” – Para suelos con densidades máximas de hasta

1,60, se exigirá en obra densidades del cien por ciento(100%) del ensayo Proctor

standard. Para suelos con densidades mayores de 1,60 y hasta 1,65, se exigirá el

noventa y ocho por ciento (98%), y para densidades de mas de 1,65, el noventa y

cinco por ciento (95%) del ensayo Proctor standard- Los ensayos Proctor Standard

y de densidad serán realizados en laboratorios autorizados por la Inspección,

estando el costo de los mismos a cargo del Contratista.

Los materiales provenientes de demoliciones, destronques y limpieza del terreno,

así como la tierra sobrante serán retirados por el contratista y transportada hasta

una distancia máxima de 10km.

b) También estarán a cargo del contratista los sondeos y trabajos necesarios para la

remoción y/o adecuación a los niveles correctos de las instalaciones existentes de

agua, cloacas y gas que puedan interferir con la obra de cordón cuneta, los que

serán supervisados por los organismos técnicos de la AMOS y EMUGAS

respectivamente.-

c) La elaboración del hormigón, materiales, transporte, colocación, compactación y

terminación se regirán por lo establecido en el Pliego General de Especificaciones

Técnicas para la Construcción de Calzadas y Ensanches de hormigón simple.

El hormigón será elaborado en planta elaboradora o dosificadora y transportado a

obra en camiones motohormigoneros.

En cualquier momento la inspección podrá determinar la calidad del hormigón

elaborado, debiendo disponer el Contratista moldes en la obra, para confeccionar

probetas cilíndricas normalizadas, que serán ensayadas a la compresión a los 28

(veintiocho) días. Los resultados obtenidos tienen carácter informativo y no se

tendrán en cuenta para la recepción del cordón cuneta. El costo de los ensayos

estará a cargo del Contratista.

d) Los cordones serán de 0,15 m y deberán ejecutarse de acuerdo al perfil indicado en

planos. Los cordones rectos se ejecutarán de hormigón simple de las mismas

características del hormigón empleado en la calzada y unificado con ella, y

respetarán el perfil indicado en el plano. En correspondencia con los albañales se

dejarán orificios de 10 cm de diámetro, reforzándose su contorno con dos hierros Ø

8 mm.Los cordones curvos serán armados con un hierro de diámetro 8 mm y

estribos de 8 mm cada 30 cm.

e) Las juntas de dilatación se construirán en los comienzos y finales de curvas, pero en

ningún caso su separación superará los 100 m. Serán del tipo borde, en las que se

utilizará como material de relleno poliestireno expandido de 3 cm de espesor y

serán selladas con mezclas asfálticas. Las juntas de contracción serán aserradas,

con una profundidad mínima de 4 cm, llevarán 2 (dos) pasadores de Ø 16 mm, de

40 cm de longitud, que en una mitad irán pintados con asfalto y engrasados en el

momento de su colocación, los cuales deberán quedar horizontales y equidistantes

de las caras superior e inferior del cordón cuneta. Los pasadores llevarán

soldados, en la parte no engrasada, dos trozos de hierro Ø 6 mm de unos 10 cm de

longitud. La separación máxima entre juntas de contracción será de 5 m, debiendo

lograrse una distribución uniforme entre juntas de dilatación.

El aserrado debe iniciarse tan pronto el hormigón haya endurecido suficientemente,

con el fin de evitar que las fisuras por contracción aparezcan antes de ejecutar las

juntas. Las juntas de dilatación se sellarán con asfasol “F”o similar y las juntas de

contracción se tomarán con asfasol “H”o similar.

f) El contratista además de colocar vallas, carteles y balizas, deberá disponer de

guardias durante las horas en que el hormigón permanece fresco, para evitar el

posible acceso de peatones y animales domésticos, que eventualmente puedan

dañar el cordón cuneta.

g) El curado del hormigón se efectuará mediante la aplicación de pulverizadores de

productos químicos de base solvente, debiendo formarse una película que cubra

perfectamente el hormigón. Al retirar los moldes de cordón y de base, se procederá

a rellenar el espacio entre la vereda existente y el cordón cuneta con tierra

apisonada.

Las veredas deberán dejarse en las mismas condiciones de limpieza en que se

encontraban antes de la iniciación de los trabajos.

h) Si eventualmente, aparecieran fisuras en el hormigón, los sectores afectados

quedarán en observación y no serán certificados hasta la recepción provisoria. En

dicha oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio evaluará la importancia de

las fisuras, y dispondrá si el área afectada es aceptada o rechazada. Será

rechazada cuando se considere que la fisuración pueda afectar la capacidad

estructural o la vida útil de la obra, en cuyo caso las losas involucradas serán

demolidas y reconstruidas por el Contratista, sin compensación, o aceptadas con un

descuento proporcional a la importancia que asigne la Municipalidad a la fisuración

observada. Este descuento se aplicará al área afectada, y estará comprendido

entre el cero (0) y el cincuenta por ciento (50 %) del precio actualizado. En todos los

casos las fisuras serán selladas con un material de características adecuadas,

aprobado por la Inspección, sin que el Contratista perciba por estos trabajos

compensación alguna.

i) Transcurridos veintiocho (28) días desde la fecha de hormigonado podrá liberarse el

cordón cuneta a la circulación, si los ensayos de resistencia a la compresión dieron

resultados satisfactorios. En casos especiales, la Inspección podrá autorizar la

apertura al tránsito antes del plazo indicado, pero no antes de los veintiún (21) días

de la colocación del hormigón.

El cordón cuneta será barrido previo a su habilitación, debiendo retirarse desperdicios

de materiales, montículos de tierra, etc.

Art. 2°) DOSAJE DEL H0RMIGON:

El Contratista, propondrá un dosaje del hormigón, que será realizado en peso,

respetando lo establecido en este Pliego y en el Pliego General de

Especificaciones Técnicas para la construcción de calzadas y ensanches de

hormigón simple.

Aprobado el dosaje por la inspección, el Contratista será responsable de las

resistencias obtenidas en la obra. La aprobación del dosaje se solicitará con una

anticipación mínima de treinta días con respecto a la fecha en que se iniciará la

colocación del hormigón. El dosaje propuesto deberá ser acompañado con los

resultados de los ensayos a la compresión de probetas normalizadas.

La cantidad mínima de cemento, por condición de durabilidad será de 350 kg por

m3 de hormigón elaborado.

La consistencia del hormigón medida por el cono de Abrams, deberá dar

asentamientos comprendidos entre 3 y 5 cm.

El agregado fino estará compuesto por arena silícea bien graduada.

El agregado grueso será piedra granítica triturada, bien graduada, de tamaño

máximo 51 mm, sin exceso de partículas alargadas.

El agua a utilizar para la elaboración del hormigón será obtenida de la red de

suministro de agua potable y en ningún caso se autorizará la utilización de otro tipo

de agua.

Art. 3°) CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

El hormigón del cordón cuneta deberá tener una resistencia (Rt) media a

compresión de 280 kg/cm2, que se determinará mediante el ensayo a los veintiocho

(28) días de probetas cilíndricas normalizadas.

Para ser aceptado un tramo se procederá a extraer testigos (dos por cuadra) que

serán ensayados a la compresión, debiendo obtenerse los siguientes espesores y

resistencias:

a) Espesores:

Espesor medio (em) = 15 cm

Espesor mínimo de cada testigo (emín) = 14 cm

Cuando el espesor de un testigo sea mayor de 16 cm, para el cálculo se tomará

16 cm.

b) Resistencias:

Resistencia media (Rm) = 0,85 x Rt = 238 kg/cm2

Resistencia mínima de cada testigo (Rmín) = 0,80 x Rt = 224 kg/cm2

En el caso de que los espesores y resistencias de los testigos no cumplan las

condiciones mencionadas precedentemente, el tramo correspondiente a su

extracción será rechazado.

Art. 4°) MÁQUINA EXTRACTORA DE TESTIGOS:

El Contratista no podrá iniciar los trabajos de hormigonado si no dispone en la obra

de una máquina extractora de probetas en perfectas condiciones de

funcionamiento. La máquina podrá ser del tipo CALIX o similar que permita la

extracción de probetas de 0,15 m. de diámetro.

Art. 5°) MEDICIÓN

El cordón cuneta y los badenes se computarán y certificarán por m2 totalmente

terminados y aceptados por la inspección.

Art. 6°) PREPARCION DE SUBRASANTE Y EJECUCION DEL MEJORADO DE CALZADA  CON MATERIAL _0-20

Este ítems, consiste en el desmonte de las calles de acuerdo a los niveles del

cordón cuneta ejecutado, y el mejorado de las calzadas con material granular 0-20,

incluyendo la distribución y compactación de ese material mediante equipos

adecuados.

Previo a la ejecución del mejorado granular, se deberá realizar la limpieza del

terreno, extrayendo, basura, escombros, y todo otro elemento que interfiera con los

trabajos.

El contratista realizará los trabajos de movimiento de suelos necesarios para llegar

a las cotas del cordón cuneta y transportará el suelo que no se utilice hasta una

distancia de 10 km. a la redonda, donde indique la inspección municipal.-

La sub rasante deberá ser regada, compactada y perfilada conforme a los niveles

del proyecto, utilizándose para la compactación rodillo pata de cabra, alcanzando

las densidades especificadas en el Art. 1º); el perfilado se hará con

motoniveladora. Este ítem contempla la ejecución de una sub rasante con suelo

mejorado químicamente en un ancho de un metro a cada lado desde el eje del

cordón cuneta.

Antes de iniciar las tareas de mejorado, el contratista deberá verificar que quede

una caja para aportar el material pétreo, de un espesor no menor de 10 cm., para

luego agregar dicho material. La subrasante deberá cumplir las condiciones de

densidad estipuladas en el Art. 1º). Tanto el espesor de la caja, como la calidad del

material pétreo (0-20), deberán ser aprobados por la inspección antes de iniciar

con las tareas de mejorado.

El material granular será regado a fin de lograr la humedad óptima determinada en

Laboratorio, y será compactado con rodillo neumático autopropulsado, o equipo de

similares prestaciones hasta alcanzar la densidad exigida.

Una vez compactada y perfilada esta base estabilizada, se deberá verificar un

espesor mínimo de 0,10 m.

Estará a cargo del Contratista el costo de los ensayos de densidad y capacidad

portante de la base granular, los que deberán ser realizados por laboratorios

aceptados por la inspección, extrayendo las muestras en los lugares que indique la

Inspección, antes de librarse el tránsito.-

Deberá la contratista dejar los cordones cunetas limpios, sin excedentes del

material del mejorado sobre ellos.-

Art. 7°) EJECUCION DE CANAL ENTUBADO, SUMIDEROS Y CAMARAS DE

INSPECCION.

a) Excavación para Desagües. Incluye el Retiro del Material Sobrante a una

Distancia de 10km.

Los trabajos correspondientes comprenden las operaciones necesarias para

obtener las cotas del terreno a los fines exclusivos de la ejecución de zanja de la

obra de desagüe pluvial. Se utilizarán entibados cuando las condiciones del suelo

lo requieran o la Inspección lo ordene para mantener la seguridad de la obra,

debiendo la Contratista proveer todo los materiales y mano de obra para su

ejecución no reconociendo la S.I.yS.P. pago especial alguno, por lo que se deberá

prorratear dentro del precio del ítem. El entibado deberá garantizar la estabilidad

de las excavaciones, de modo tal que ofrezca una total seguridad al personal que

desarrolla tareas en ellas como así también a las construcciones existentes las que

no deberán sufrir ningún tipo de daño. Antes de comenzar los trabajos de

excavación la Contratista comunicará con anticipación a los vecinos del sector el

día del cierre de la calle y el tiempo previsto para su finalización, ya que se

interrumpirá totalmente el paso vehicular. Durante toda la obra la Contratista

planificará los cortes de calles e indicará las rutas alternativas de salida. La

Inspección verificará en todo momento la presencia permanente de los carteles

indicadores diurnos y nocturnos, quedando la provisión de los mismos y su

mantenimiento a cargo de la Contratista. La Contratista deberá mantener indicados

los pasos peatonales y de ser necesario deberá tapar los tramos de zanja o la

construcción de puentes provisorios para tal fin.

El fondo de la excavación deberá tener la pendiente requerida, debiendo

compactarse por medios mecánicos hasta alcanzar el 95% del ensayo Proctor

Standard.

La compactación obtenida deberá ser aprobada por la inspección. Se incluyen

también en el precio del ítem, depresión de las excavaciones y extracciones, y el

traslado del material sobrante hasta donde indique la Inspección, en un radio no

mayor de 10 km. La Empresa Contratista deberá tomar todas las medidas

necesarias para la realización de la zanja teniendo en cuenta la presencia de otros

servicios, para lo cual deberá asegura la estabilidad de las paredes de las

excavaciones e impedir la rotura de la cañería.

El ítem incluye la provisión de materiales y mano de obra para asegurar el servicio

y la reparación de la misma en caso de rotura por lo que la S.I. y S.P. no abonará

pago especial alguno.

El material extraído de la excavación, que posteriormente se utilizará como relleno

se mantendrá acopiado para evitar su dispersión.

El emplazamiento del acopio deberá ser aprobado por la Inspección. Para evitar la

dispersión de partículas de suelo en el ambiente se deberá mantener la superficie

del acopio y del suelo en transporte en condiciones húmedas. Se limitará la

cantidad de suelo a transportar por camión, para evitar la caída del mismo durante

el transporte.

b) Provisión y Colocación de Caños de HºAº

Generalidades.

Está prevista la utilización de caños de 600 mm de diámetro para la conexión entre

sumideros y cámaras y/o alcantarillado, según lo indican los planos de proyecto.

Deberá merecer especial cuidado la bajada de los caños al fondo de la excavación,

evitándose los golpes que puedan perjudicar su resistencia

Las operaciones de carga, descarga y transporte deberán hacerse usando los

medios adecuados según el peso de las piezas a manejar. Los caños se limpiaran

antes de su colocación, eliminándose la suciedad, pintura, grasa, etc., adheridas,

en especial en la parte de acoplamiento. Una vez limpios se bajaran al fondo de la

zanja colocándolos en posición exacta con los enchufes en dirección aguas arriba.

La progresión del montaje se hará ascendiendo. Cuando exista interrupción de la

jornada de trabajo se deberá taponar convenientemente la boca libre del conducto

para evitar el ingreso de materias extrañas.

Se dispondrá de un nivel de anteojo, con operador estacionado sobre el eje de la

traza del conducto aguas arriba, para lograr una exacta nivelación de los conductos

en cada tramo. La inspección controlara esta operación y a su juicio, hará retirar y

recolocar aquellos elementos que no estén correctamente nivelados.

Una vez asentados los conductos y terminadas las juntas se continuará con el

relleno, el que se compactará con medios manuales o mecánicos teniendo un muy

especial cuidado en rellenar la zona de “riñones” (debajo del conducto), hasta una

altura que se especifica, según el tipo de apoyo.

TIPO A: Se rellenará y compactará en todo el ancho de zanja hasta una altura

del 15% (quince por ciento) del diámetro exterior del conducto de modo que los

puntos superiores de contacto entre conducto y relleno granular y el centro del

conducto formen, en este último punto un ángulo de 90° (noventa grados).

TIPO B: Se rellenará y compactará, en un todo el ancho de zanja hasta una

altura del 25% (veinticinco por ciento) del diámetro exterior del conducto de modo

que los puntos superiores de contacto entre conducto y relleno granular y el centro

del conducto formen, en este último punto un ángulo de 120° (ciento veinte

grados).

c) Relleno y Compactación de Zanja

Comprende las operaciones necesarias para la reposición de suelo extraído y

faltante de los lugares donde se ejecuten los conductos, cámaras, sumideros y

demás obras de arte.

El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las

mismas. Si fuera necesario transportar tierra de un lugar a otro de las obras, para

efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del contratista.

La tierra a utilizar deberá estar libre de todo tipo de materia orgánica y de

escombros. Cuando se trata de zanjas o pozos, el relleno se efectuará con

especial atención mediante el empleo de pisones largos y humedeciendo la tierra si

fuera necesario.

El relleno de la excavación, hasta el nivel del 0,30 m, por encima del extraído se

efectuará de manera tal que las cargas a uno y otro lado del conducto

permanezcan equilibrados y compactado cuidadosamente, por medios mecánicos

livianos o manuales, en capas de 0,20 m de espesor.

Para las mismas se seguirán las especificaciones siguientes:

1. Porcentaje de compactación (A.A.S.H.O. T-99). Será de 92% en el fondo de

excavación, del 90% en los laterales del conducto y del 95% desde el estrados

hacia arriba, hasta el nivel de subrasante.

2. Se deja expresa constancia que del correcto rellenado y compactado de las

excavaciones, dependen la estabilidad y vida de los conductos, obras de arte y

pavimento que se construyan y/o repongan.

Los rellenos de excavaciones hasta cimientos o fundaciones una vez terminadas

dichas obras, se efectuarán con cuidado, rellenándose los espacios vacíos con

pala a mano, colocando la tierra en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, bien

apisonada y humedecida.

El contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para

evitar que al hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues el será el

único responsable de tales deterioros.

En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos será

aprobado previamente por la inspección.

d) Sumideros en Cordón Cuneta

Comprende la ejecución de la excavación, desbarre, hormigón de limpieza, cámara

de hormigón armado hasta el nivel de las boca de captación, uniones con los

caños de desagües pluviales, provisión y colocación de caños de HºAºØ 0,60m,

marcos y tapas de acceso según indique el plano de detalle, tapada, relleno y

compactación hasta el nivel de sub-base de pavimento, provisión de suelo si fuera

necesario y retiro del suelo y material sobrante a los lugares que indique la 
inspección, según las Especificaciones Técnicas y Planos de Detalles.

Ejecución de un cuenco receptor en el sector circundante a los sumideros de

acuerdo al plano de detalle respectivo. El mismo comprende las tareas de

excavación de la caja, compactación de la sub-base, ejecución de suelo-arenacemento,

encofrado, hormigonado y terminación con las mismas metodologías de

trabajos y requisitos de grado de compactación y calidad de hormigón exigidos en

el presente pliego.

Se deberá incluir el aserrado, rotura y remoción de cordones y pavimento

necesarios para la ejecución de las mismas incluyendo el cuenco receptor.

No se autorizará a continuar con la ejecución de las paredes de la boca de

tormenta sin que previamente la cañería se encuentre ubicada en su posición

definitiva y apoyada sobre la base del piso de hormigón de esta.

Las excavaciones deberán mantenerse perfectamente secas durante la ejecución

de los trabajos para lo cual el Contratista deberá, a través del bombeo permanente,

evitar las inundaciones proveniente de las aguas superficiales o de las aguas de

infiltración del subsuelo.

Se considerará incluido el costo que demanden los trabajos de colocación de

bombas que sean necesarios para mantener las excavaciones en perfectas

condiciones de trabajo.

Para el caso de que por algún motivo esta cámara se encuentre atravesada por

algún elemento perteneciente a la red de infraestructura de servicio de cualquier

empresa sea esta estatal o se encuentre concesionada, y el mismo no pueda ser

removido, el Contratista deberá efectuar a su exclusivo costo los dispositivos

mecánicos permanentes que aseguren tanto la sustentación del elemento como

también su protección de acuerdo a lo indicado por la inspección.

e) Cámaras de Inspección Tipo

Ejecución de la excavación, desbarre, compactación de la base (con provisión de

suelo seleccionado y reemplazo de suelo no apto si fuera necesario), colocación de

cama de arena de espesor suficiente, ejecución de hormigón de limpieza de 0,10 m

de espesor como mínimo, ejecución de cámara de HºAº según especificaciones

técnicas y planos de detalles (con provisión de los materiales), tapada,

compactación (con provisión de suelo seleccionado y reemplazo de suelo no apto

si fuera necesario) hasta el nivel de sub-base de la calzada (en pavimento) o hasta

el nivel del terreno natural (en calles de tierra), y retiro del suelo sobrante a los

lugares que indique la Inspección, todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas

de este pliego. Las separación entre cámaras de inspección no excederá de 80 mts

medidas desde el eje de la misma.

La Contratista deberá entibar, apuntalar o tablestacar sólidamente las

excavaciones donde fuera necesario y tomar todas la precauciones posibles, a fin

de evitar los desmoronamientos.

Las excavaciones deberán mantenerse perfectamente secas durante la ejecución

de los trabajos para lo cual el Contratista deberá, a través del bombeo permanente,

evitar las inundaciones proveniente de las aguas superficiales o de las aguas de

infiltración del subsuelo.

Se considerará incluido el costo que demanden los trabajos de colocación de

bombas, apuntalamiento, entibados y tablestacados que sean necesarios para

mantener las excavaciones en perfectas condiciones de trabajo.

En caso que al momento de la ejecución de la obra, sea necesario realizar trabajos

de depresión de napas, estas tareas deberán ser realizadas por la Empresa

Contratista. Estando incluido el costo que demanden los trabajos para conseguir la

depresión de napas.

Las cotas y trazas definitivas del conducto se fijarán en obra conjuntamente con la

Inspección, estas dependerán de los sondeos previos que deberá realizar la

Contratista para localizar los servicios que le indique la Inspección. Una vez

realizado el sondeo se harán los replanteos correspondientes para comenzar con

los trabajos.

La Inspección aprobará la forma de ejecución una vez concluidas todas y cada una

de las tramitaciones y/o autorizaciones antes dichas o cualquier otra que fuera

menester solicitar.

La Contratista será única responsable para la adopción de todas las medidas de

seguridad y señalización diurna y nocturna necesarias para la normal ejecución de

la obra. Desde el comienzo de las tareas hasta su terminación la Contratista se

ajustará estrictamente a las normas de seguridad establecidas en las

Especificaciones Técnicas de este pliego y las hará cumplir a todo el personal de la

obra.

Queda expresamente aclarado que no se permitirá que dentro de las cámaras

queden cañerías de gas, conductores eléctricos, fibra óptica u otro tipo de

conductores, cañería de agua potable u otro tipo de servicio cualquiera sea este.

En estos casos se realizarán los trabajos necesarios para el corrimiento de los

mismos, pasando con el servicio por arriba o por debajo del desagüe a ejecutar

según corresponda.

Se incluye además la correspondiente marco y tapa de HºFº de 0,80 m de

diámetro.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANFRANCISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACA Y GAS

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Construcción de cordón cuneta de calles en Bº MAGDALENA I

Ítem Descripción Un. Cantidad $ Unit. $ Ítem
	Ítem
	Descripción
	Un.
	Cantidad
	$ Unit
	S Item

	1
	Provisión acarreo y colocación de mano de Obra, equipos y

materiales para la ejecución de cordón cuneta y bocacalles de

H° simple e= 0,15 m en un todo de acuerdo Pliegos y Planos
	m2
	4215
	$ 1.100,00
	$ 4.636.459,85

	2
	Provisión acarreo y colocación de mano de Obra, equipos y

materiales para la ejecución del movimiento de Suelo,

apertura de caja, ancho B = 1,50 m, mejorado de subrasante en

un todo de acuerdo Pliegos y Planos


	m2
	5558


	$ 130,00
	$ 722.540,00

	3
	Provisión acarreo y colocación de mano de Obra, equipos y

materiales para la ejecución del Movimiento de Suelo y Mejorado de calles con material granular (0-20) en un todo de

acuerdo Pliegos y Planos.


	m2
	11174
	$ 210,00
	$ 2.346.540,00

	4
	Provisión acarreo y colocación de m ano de Obra, equipos y

materiales para la Readecuaciones de servicios de Agua, Cloaca

y Gas, en un todo de acuerdo Pliegos y Planos.


	gl


	1


	$ 127.500,00
	$ 127.500,00

	5
	Provisión Acarreo y Colocación de Mano de Obra y Equipos y

Materiales para la ejecución de Bocas de tormenta y Cámaras

de Inspección en un todo de acuerdo Pliegos y Planos.


	u
	12
	$ 22.000,00
	$ 264.000,00

	6
	Provisión acarreo y colocación de Mano de Obra, equipos y

materiales para la colocación de tubos de HºA d= 600 mm,

incluye muro de alas en un todo de acuerdo Pliegos y Planos


	ml
	317
	$ 4.868,00
	$ 1.544.567,72


___________________________________________________ TOTAL           
$ 9.461.607,57

El presupuesto para la ejecución de los trabajos , asciende a la suma de pesos  $ 9.641.607,57 (Nueve millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos siete  con cincuenta y siete centavos ).-
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