HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 7565

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA

Art. 1º).-	DISPÓNESE el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra “Construcción de 30 Viviendas Semilla” en el ámbito de la ciudad de San Francisco, las que serán realizadas con aporte municipal y fondos provenientes del “Convenio de Financiamiento para la construcción de viviendas”, celebrado entre la Municipalidad de San Francisco y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de la Provincia de Córdoba. (Expte. N° 143453).
Art. 2º).-	La contratación prevista en el artículo anterior, será realizada en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego General de Bases y Condiciones; Memoria descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas y Planimetría que se agregan y son parte integrante de la presente Ordenanza.
Art. 3º).-	El presupuesto oficial de la presente Licitación asciende a la suma de pesos Doscientos Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Dos Mil Trescientos Catorce, con 30/100 ($ 248.502.314,30).
Art. 4º).- 	La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente se imputará a la cuenta Nº 2.1.02.01.00.00 "Planes de Vivienda Nacional y/o Provincial”, del presupuesto vigente.
Art. 5º).-	REGÍSTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.-


	Dr. Juan Martín Losano
Secretario H.C.D.
	Dr. Gustavo J. Klein
Presidente H.C.D.
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9.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS

El acto de apertura de las ofertas tendra lugar en la Secretaria de Economia el dia y hora que
fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del dia habil siguiente, si el consignado no lo
fuera. La apertura se hara en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrandose
un acta por el Director de Contrataciones y/o el Secretario de Economia. El dia y hora fijados,
con la concurrencia de funcionarios municipales y en presencia de los interesados que concurran
al acto, se dard por finalizada la recepcion de los sobres, previo recuento y numeracion
correlativa de los mismos, anuncidandose el nimero de los recibidos. Inmediatamente se
procederd a abrir los sobres de Presentacion y Propuesta mencionando los documentos que
contiene, dandose lectura a las ofertas en presencia de los concursantes. A partir de ese
momento, la Municipalidad se tomard un plazo de cinco (5) dias habiles para analizar toda la
documentacion presentada.

De todo lo actuado durante el acto de apertura de sobres se labrara acta, la que, previa lectura,
serd firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En esta se
dejard constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que se adopten.
Todas las Oferentes podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas segun lo establecido
en el Art. 10.

La Municipalidad se reserva el derecho de postergar, segln resulte necesario, la fecha de
apertura de sobres. De ocurrir tal contingencia, la Municipalidad la pondra en conocimiento de
los adquirientes de pliegos, por el mismo medio utilizado para efectuar el llamado a licitacion.

En caso de que a la Presentacidn le faltara alguna de la documentacién indicada en los puntos
6.1.1.-a 6.1.4.-, se rechazard la misma, dejandose constancia de ello en el acta. El
incumplimiento de alguna de las restantes exigencias serd evaluada por la Comisién de Pre-
adjudicaciodn, la cual, en caso de resolver por el rechazo no generara derecho a reclamo alguno
por parte del proponente.

10.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES

Los oferentes tendran un plazo improrrogable de dos (2) dias habiles para impugnar, observar
o realizar las consideraciones que estimen convenientes, cuando consideren que existen en las
propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones de la licitacion.

Para ello el impugnante debera constituir un depdsito de garantia, en efectivo, equivalente al
uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, que debera ingresar a través del Departamento
de Tesoreria Municipal.

Las impugnaciones, observaciones y/o consideraciones totalmente infundadas, acarrearan la
pérdida del depdsito en garantia constituido a tales efectos. En caso de que la impugnacién
resulte fundada, dicho depdsito le serd devuelto al oferente cuando asi lo solicite.

11.- DEBER DE FIDELIDAD

Los oferentes responden por la fidelidad y correspondencia con la realidad de toda
manifestacion contenida en su propuesta. Si durante el proceso licitatorio se acreditase
falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad separard al oferente
rechazando su propuesta; podrd asimismo inhibirlo para cualquier contratacion ulterior por un
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méximo de diez afios.

12.- MEJORA DE PRECIOS

La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que la
diferencia entre los montos cotizados sea igual o menor a un 5% (cinco por ciento), tomando
como base la menor oferta con tope del presupuesto oficial, pudiendo llamar si lo estima
conveniente, a dicha mejora, a los oferentes comprendidos en esa situacién. Si el o los
oferentes no mejoraran su propuesta, se entendera que sigue vigente la original.

De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procedera al sorteo de las ofertas en
presencia de los asistentes al acto, labrandose un Acta en la que constard todo lo procedido.
Asi mismo, de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de considerarlo
necesario podra solicitar una mejora en las condiciones antes sefialadas.

13.- NULIDAD DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se consideraran inadmisibles o nulas, segun corresponda, cuando:

- Se compruebe que un mismo oferente se encuentra interesado en dos 0 mas propuestas.

- Se compruebe que existe acuerdo entre las Oferentes.

- Se comprueben hechos dolosos.

- E oferente, el Director Técnico de la Obra o su Representante legal sean o hayan sido, dentro de
los seis meses anteriores a la fecha de apertura de la licitacion, empleados o funcionarios de la
Municipalidad.

14.- ADJUDICACION

La adjudicacidn recaera sobre la propuesta que ajustada a las exigencias de los pliegos sea la
mas conveniente a los intereses municipales.

La adjudicacion la formalizara el Departamento Ejecutivo mediante Decreto fundado, en base a
lo informado por la Comision de Pre-adjudicacion, la que estard conformada por el Secretario
de Economia, el Secretario de Infraestructura, y cuatro (4) concejales (dos por la mayoria y uno
por cada minoria), pudiendo requerir previamente dictamen juridico al Asesor Letrado
Municipal sobre la validez de las propuestas presentadas.

Corresponde Unicamente a la Municipalidad apreciar y juzgar la documentacion presentada y
podra requerir a los oferentes todas las aclaraciones y/o informaciones complementarias que
estime necesarias a su solo juicio. La falsedad o reticencia en la documentacién presentada o
solicitada en el presente Pliego de Bases y Condiciones, que pueda inducir a la Administracién a
error en el estudio de las propuestas, serd causal para que la Municipalidad pueda disponer, la
perdida de garantia de licitacién e inclusive reclamar los dafios y perjuicios que la falsedad o
reticencia pueda acarrear.

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar las propuestas que, a su solo juicio, sean
mas convenientes o desestimar la totalidad de ellas, lo que no dard derecho a reclamo alguno
por parte de los oferentes. La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga
la adjudicacion.

Secretaria de SF Damian | Bernarte :e l\sn:v‘wgoalmd(b

Infraestructura Sanrrarcine Intendente
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15.- PERDIDA DE LA GARANTIA DE LA LICITACION

El oferente que desistiera de su oferta durante el término de mantenimiento de la misma,
perderd el depdsito de garantia de la licitacion. Pero si resultando adjudicado, no se presentara
en término para la firma del contrato, sera pasible de una multa del cero dos por mil (0,2 %o)
del monto adjudicado por cada dia de atraso en suscribir el mismo. Si la demora en firmar el
contrato excediera el plazo de diez (10) dias, quedara sin efecto el acto de adjudicacion,
perdiendo el oferente el depdsito de garantia de la licitacién, sin perjuicio de la multa
devengada.

16.- FIRMA DEL CONTRATO — GARANTIA DE SU CUMPLIMIENTO

El oferente que resulte adjudicado serd notificado de ello, y dentro de los cinco (5) dias habiles
de recibida la comunicacién debera presentarse a firmar el correspondiente contrato, previa
constitucion a favor de la comitente, de la garantia del fiel cumplimiento del contrato por un
importe equivalente al 10% (diez por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas previstas
para la garantia de la licitacion (Art. 7).

17.- IMPUESTOS Y TASAS

Todos los impuestos directos e indirectos, contribuciones, demas tributos nacionales y/o
provinciales que graven cualquier actividad o hecho imponible derivado de la suscripcién del
contrato y de su ejecucion, tasas administrativas, colegiales, y cualquier erogacién estaran a
cargo de la Contratista, no asumiendo la Comitente obligacion fiscal alguna al respecto.

18.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de la obra (entrega de viviendas) serd de doce (12) meses contados a
partir de la fecha de suscripcion del Acta de Replanteo. El contratista se constituird en mora
por el solo vencimiento del plazo estipulado en el contrato. Toda demora en la terminacién de
los trabajos en relacion al plazo estipulado, que no obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor,
dara lugar a la aplicacion de multas o sanciones que estén graduadas en estas condiciones, las
que podrén ser descontadas de los certificados pendientes o futuros.

19.- PAGO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y FONDO DE REPARO

El pago de los trabajos licitados se efectuara mediante certificaciones segun avance de obra
mensual. El pago de cada certificado se realizard dentro de los veinte (20) dias de fecha de
factura conformada con valores a siete (7) dias, seglin lo establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares.

A partir del momento en que el ACTO ADMINISTRATIVO quede firme, en concepto de
ANTICIPO FINANCIERO, se abonard el sesenta por ciento (60%) del monto del contrato. El
mismo se hard inmediatamente posterior a la fecha de suscripcién del contrato y sera avalado
con la emisién de una pdliza de seguro de caucién a favor de la Municipalidad de la Ciudad de

San Francisco, porigual monto.
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La devolucidén del anticipo se realizara prorrateada en todos los certificados de obra. La
Certificacion se efectuard en base al presupuesto detallado, conformado de acuerdo a las
exigencias de los pliegos que integran la contratacién, la misma correspondera a los trabajos
ejecutados de acuerdo a contrato y se realizara mensualmente, el dltimo dia habil de cada
mes.

Del anticipo financiero y de cada certificado se descontara el cinco por ciento (5%) en concepto
de Fondo de Reparo que podra ser sustituido por cualquiera de los instrumentos que consagra

la legislacidn vigente.

Clausula de redeterminacién de precios:

Los precios del contrato podran ser redeterminados en cualquier etapa de su ejecucion, por el
saldo restante, por pedido expreso y escrito del Contratista, cuando se verifique una variacion
promedio superior al 10% (diez por ciento), con respecto a los precios de los valores
contractuales vigentes, sean bésicos o redeterminados anteriormente, aplicables a la parte de
la contratacion alin no ejecutada.

Los nuevos precios comenzaran a regir a partir del inicio del mes en que se presentd la solicitud
de redeterminacién, cuando por el nuevo valor resulte excesivamente oneroso el
cumplimiento de las obligaciones emergentes del eventual contrato redeterminado, de
rescindir dicho contrato, encuadrando la situacién en la causal de fuerza mayor prevista en el
articulo 63, inc. f, de la Ley de Obras Pdblicas N2 8614.

Para determinar la variacion fijada, del 10%, se consideraran aplicando los siguientes indices
sobre la ejecucion de las obras, en un porcentaje de incidencia, a saber:

1.- indice de Obra Publica de Albafiileria, segiin determinacién de la Direccién General de
Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacion del Gobierno de la Provincia
de Cérdoba, considerado a la fecha de celebracién del contrato, con una incidencia del
cincuenta por ciento (50%).

2.- indice de Obra Publica de Mano de obra, segtin determinacién de la Direccién General de
Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacion del Gobierno de la Provincia
de Cdrdoba, considerado a la fecha de celebracién del contrato, con una incidencia del
cincuenta por ciento (50%).

los indices de Obra Plblica se obtienen de la siguiente pagina web:
https.//datosestadistica.cha.gov.ar/dataset/indice-de-obra-publica

Férmula de aplicacion:

P1=lalbl x 0,50 + Imobral x 0,50
lalb Imobra
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Referencias:

lalb = {ndice Albafiileria (a la fecha de firma del contrato)

lalb1 = indice Albafiileria (mes a contemplar para redeterm. de precios)
Imobra = {ndice Mano de obra (mes de firma del contrato)

Imobra1 = indice Mano de obra (mes a contemplar para redeterm. de precios)
P1 = Coeficiente de variacién de precios

No serd vélida la redeterminacion de precios sobre anticipo financiero otorgado. En cada salto
de redeterminacién de precios, se congelaran los precios en el mismo porcentaje al que dicho
anticipo representd en relacion al monto contractual original.

La solicitud de redeterminacién de precios deberd presentarse en el formulario
correspondiente ante la Secretaria de Infraestructura entre el 15 y el 30 de cada mes,
considerando que los indices se publican en ese periodo.

Para la variacion prevista deberan considerarse 4 (cuatro) decimales.

Para los aspectos no previstos en el presente articulo se estard a lo que indica la Ley Provincial
N° 8614 de Obras Publicas de la Provincia de Cérdoba, Decreto Reglamentario N° 800/16 y
modificatorias y Decreto N° 252/21.

20.- REPRESENTACION Y DIRECCION TECNICA

La Representacidn y Direccion Técnica de la Obra estara a cargo de la Contratista, estando al
frente de la misma un profesional universitario con incumbencia en la especialidad, debiendo
ésta encomendarla a uno o mas profesionales habilitados, quien o quienes tendran a su cargo
en forma personal y directa y bajo su exclusiva responsabilidad la representacion y direccién
técnica de la obra. Podrd la Contratista asignar la representacion técnica y la direccién técnica a
un mismo profesional.

La Contratista presentard nota con la némina de este personal para su aprobacién por parte de la
Direccidn, antes de iniciar los trabajos y previamente a cualquier cambio de dicho personal.

El profesional asignado organizara los trabajos a fin de que todas aquellas tareas que requieran
aprobacion a través del control de calidad, sean obligatoriamente ejecutadas por la Contratista
dentro de la jornada legal de trabajo.

La falta de cumplimiento de sus funciones dard derecho a la Comitente a la aplicacion de
multas a la Contratista, pudiendo asimismo la Comitente ordenar el reemplazo del profesional
o profesionales designados para cumplir dichas tareas.

21.- INSPECCION DE OBRA
La inspeccién y control de los trabajos estara a cargo de la Municipalidad de San Francisco, a
través de las dreas técnicas y profesionales que ambos organismos designe, quien podrd
ejercerla por si mismo o designar a una o mds personas para que se desempefien en dicha
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tarea. La Inspeccion controlard el cumplimiento de las disposiciones del presente Pliego,
ejercitando las facultades que el mismo le acuerda.

22.- PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE OBRA

Dentro de los diez (10) dias corridos desde la firma del contrato la Contratista debera presentar
el Plan de Trabajos y Cronograma de Obra, para su aprobacién por la Secretaria de
Infraestructura. Dicho Plan de Trabajos y Cronograma de Obra, para ser aprobado, debera
contemplar un avance de obras (metas fisicas y econdmicas) regular en el tiempo, utilizindose
para acordar la periodicidad de las certificaciones.

Este Plan servird de comparacién con las Actas Mensuales de Medicién de Avance de Obra, a
fin de determinar si existe incumplimiento al Plan de Trabajos, y consecuentemente, aplicar la
multa prevista en el presente Pliego.

23.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y DE NOTAS DE PEDIDO

Las relaciones entre la Comitente y la Contratista se mantendran por medio de dos libros
denominados “Libro de Ordenes de Servicio” y “Libro de Notas de Pedido”, que utilizardn,
respectivamente, la Municipalidad (Inspeccion Técnica) y la Contratista (Representante Técnico
y/o Director Técnico).

Estos libros seran provistos por la Contratista en el acto de iniciacion de la obra —replanteo- y
seran sellados y foliados en todas sus hojas.

Las drdenes y notas se confeccionaran por triplicado, debiendo ser numeradas y fechadas,
quedando los originales en los libros respectivos.

Las drdenes serdn: para uso de la Inspecciéon de Obra el original, la primera copia para el
Representante y/o Director Técnico y la segunda para incorporar al expediente municipal.

24, PRESENTACION DE PLANOS — REGISTRACION DE OBRAS — APROBACION:

El contratista debera adecuaRse a la Ordenanza N2 3252 y modificatorias, siendo su obligacién
presentar planos y toda la documentacidn pertinente a los fines de la registracion y aprobacién
(previo inicio de construccién) de cada unos de los proyectos de construccion de los inmuebles,
en la Direccion de Desarrollo Urbano, de la Secretaria de Infraestructura de la Municipalidad de
San Francisco. La recepcion definitiva de la obra se realizard contra entrega de los certificados
finales de obra de las treinta viviendas construidas.

25.- REPLANTEO DE LA OBRA.

El Acta de Replanteo debera ser labrada dentro de los diez (10) dias corridos de la firma del
Acta de Inicio de Obra.

A partir de la fecha de suscripcion del Acta de Replanteo comienza a contarse el plazo de
ejecucion de la obra.

El replanteo debera ser realizado por la Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa. Los
errores de replanteo que originen defectos insalvables en la obra, al sélo juicio de la Inspeccién,
dard lugar a que se ordene la remocién de los trabajos efectuados sin mas tramite, estando
obligada la Contratista a acatar de inmediato dicha orden.
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26.- ACTA MENSUAL DE MEDICION DE AVANCE DE OBRA

La Inspeccion Técnica confeccionara el ultimo dia de cada mes el Acta Mensual de Medicién de
los Trabajos ejecutados durante el mismo, consignando el adelanto o atraso de la Obra con
relacién al Plan de Trabajos y Cronograma de Obra, e indicard cuando corresponda la
aplicacién de la multa por incumplimiento de éste prevista en el presente Pliego.

Art. 27.- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAS

El contratista no podrd aducir ignorancia de los trdmites en la realizacién de las obras y
respondera por cualquier defecto de construccién, en un todo de acuerdo a las disposiciones
respectivas del Cddigo Civil. Tampoco tendra derecho a reclamar aumento en los precios
fijados en el contrato invocando error u omision de su parte.

El contratista sera responsable de las consecuencias que se puedan derivar de la realizacion de
trabajos basados en proyectos con claras deficiencias o errores, que no denuncie previamente
por escrito al funcionario competente antes de iniciar esos trabajos. El contratista sera
responsable y no tendra derecho a pedir indemnizacion alguna en los casos de pérdida, averias
o perjuicio de la obra, debido a su culpa, respondiendo la administracion en los casos fortuitos
o de fuerza mayor.

A los fines precedentemente sefialados se considera caso fortuito o de fuerza mayor los
siguientes:

a) las situaciones creadas por actos de la administracion publica, no previstos en los
pliegos de la Licitacion.

b) los acontecimientos de origen natural, extraordinarios y de caracteristicas tales que no
hubieran podido preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.

El contratista esta obligado a denunciar todo caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los
cinco (5) dias de producido, pasado el cual no tendré derecho a ninguna reclamacion.-

Art. 28.- PRECAUCIONES - SENALIZACION

El contratista deberd colocar carteles y balizas de peligro, y tomara las medidas de precaucién
necesarias a fin de evitar durante la ejecucién de los trabajos, accidentes que provoquen dafios
aterceros y a propiedades.

Si no obstante ello, ocurriere algin accidente o se produjere cualquier dafio o perjuicio, como
consecuencia de los trabajos, el contratista debera proceder de inmediato a reparar el dafio o
indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ninglin tipo de responsabilidad a la
Municipalidad.

Art. 29.- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL
El contratista debe mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra, y sélo hard
aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.

Esta obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y
seguridad en el trabajo, incluyendo la contratacion de los seguros del personal y los seguros
por los riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros.
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El Contratista deberd acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del personal que
emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de los seguros
contratados.

Toda infraccidon a las disposiciones del parrafo anterior, podrd considerarse segin la
importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al contratista, la Inspeccién podra ordenar a
éste el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, mala fe, mala conducta, o
cualquier otra falta perjudique la correcta marcha de los trabajos.

Art. 30.- SEGURO DEL PERSONAL y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
Conjuntamente con la suscripcién del Acta de Replanteo, el Contratista debera presentar una
certificacion otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajos (A.R.T.), en la que se detalle
la némina del personal afectado a la obra adjudicada, con indicacién de nombre y apellido y
nimero de C.U.I.L. de los mismos.

El seguro obrero contratado con la A.R.T. cubrird los riesgos de trabajo hasta la Recepcion
Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la Municipalidad de San Francisco y
ademds contendra una cldusula de no repeticion de acciones legales contra el Municipio, por
parte de la A.R.T.

Asi mismo la empresa contratista debera cumplimentar con lo establecido en la legislacion
aplicable para el operativo "Seguridad para Empresas Contratistas" el que se conforma con las
siguientes normas:

v Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus modificatorias, y el Decreto
Reglamentario 170/96. | Trabajo N° 19587 y sus modificatorias, y el Decreto
Reglamentario 351/79.

v’ Ley Nacional de Higiene y Seguridad en e

v Decreto Nacional Reglamentario de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccién N° 911/96.

v Resoluciones de la Superintendecia de Riesgos del Trabajo - S.R.T. N° 231/96,
51/97, 35/98, 319/99.

El presente listado de normas legales es de caracter enunciativo, sin perjuicio del dictado de
nuevas normas que sustituyan, reemplacen o complementen a las vigentes, y estén destinadas
a la prevencidn de riesgos que puedan derivar en accidentes y/o enfermedades profesionales
en perjuicio de sus dependientes.

Conjuntamente con el Acta de Replanteo, el contratista deberd presentar el Programa de

Sequridad _emitido por un profesional en Higiene y Seguridad, visado por la A.R.T.
correspondiente, y paralelamente deberd dar aviso de ello al Ministerio de Trabajo.

Su desempefio serd controlado por personal idéneo de este municipio, cuyo incumplimiento
incurrira en sanciones.

Art. 31.- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:
El contratista y su personal deberdn cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y

reglamentos policiales vigentes. Sera por cuenta del contratista el pago de las multas que
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correspondan por cualquier infraccidn a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Art. 32.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS

El contratista o su representante autorizado tiene la obligacién de permanecer en las obras
durante las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones,
observaciones u 6rdenes que imparta la Inspeccion.

Art. 33.- INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES

La documentacidn integrante de esta Licitacion se considera como suficiente para determinar
las caracteristicas de la obra. Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o
modificacion que se desee realizar en el mismo, debera comunicarse por escrito a la Secretaria
de Infraestructura antes de iniciarse los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los pliegos para la realizacion de
la obra y responderdpor los defectos que puedan producirse durante la ejecucién o
conservacion de la misma, hasta la Recepcién Definitiva.

Art. 34.- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS

El contratista deberd proveer a la Inspeccion de dos (2) registros por triplicado, que se
destinaran al asiento de las drdenes de servicio y notas de pedido que se originen durante la
construccion. Si el contratista no diera cumplimiento a una orden de servicio dentro del plazo
fijado en la misma, se hara pasible a la multa establecida en el Art. 34), Inc. d), del presente.

Art. 35.- MULTAS

a) Mora en la firma del contrato: Segun el Art. 14°) del presente Pliego.
b) Mora en la iniciacion de los trabajos: Por cada dia de demora en la iniciacion de los
trabajos, se aplicard una multa equivalente al 0,5 %o (cero coma cinco por mil) del monto del
contrato.

c) Mora en la terminacién de los trabajos: Si el contratista no diera total y correcta
terminacion de todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realizacion
de los mismos, incurrird en una multa del 0,5 %o (cero coma cinco por mil) del monto de
contrato por cada dia de atraso, haciéndose ademds responsable por los perjuicios que esta
demora pudiera ocasionar.

d) Faltas e infracciones: Si el contratista cometiera faltas e infracciones a este Pliego y al
de Especificaciones Técnicas o a las drdenes escritas de la Inspeccion y Resoluciones de la
Municipalidad, o transgrediera disposiciones de bien publico y general, se hard pasible de
multas de hasta el 1 % (uno por ciento) del monto del contrato, segun la importancia de la
infraccién, siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos.
Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccion. En caso de persistencia por
parte del contratista, podra llegarse hasta la rescisién del contrato.-

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera cumplimiento del
Plan de Trabajos por causas a él imputables, se hara pasible a una multa equivalente al 2% (dos
por ciento) del monto de la cantidad de obra que dejara de ejecutar en el mes.-
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Art. 36.- RESCISION DE CONTRATO

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a los procedimientos
determinados en la Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614. Producida la rescision por causas
imputables al contratista, la Municipalidad tendrd derecho a la toma de posesién de los
materiales y/o trabajos ejecutados en el estado en que se hallen y mandard adquirir los
faltantes o finalizar las obras en las condiciones que mas estime necesarias, haciendo recaer
sobre el contratista las diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables al contratista, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras
Publicas, el mismo tendra derecho a solicitar de la Municipalidad la solucién de los problemas
que impiden la marcha normal de los trabajos, y recién en caso de no obtenerse solucién a lo
planteado, podra reclamar la rescision del contrato.

Art. 37.- LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS
Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego, rige la Ley Provincial de Obras
Publicas N° 8614.-

Art. 38.- SUBCONTRATISTA

El contratista no podra subcontratar trabajos sin la autorizaciéon de la Municipalidad. Ningin
subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servird para eximir al contratista de las
obligaciones que le imponen los documentos contractuales y en particular de todas las
responsabilidades por la correcta ejecucion de los trabajos.-

Art. 39.- JURISDICCION

Toda cuestion Judicial o Administrativa que se origine en la presente Licitacion o en la
ejecucién del contrato correspondiente, serd sometida por las partes a los Tribunales
Ordinarios con asiento en esta ciudad, renunciando a todo fuero o jurisdiccién que le pudiera
corresponder, inclusive al Fuero Federal, para toda cuestién judicial o contencioso
administrativa.

Art. 40.- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:
Precio del ejemplar: $1.000,00
Sellado Municipal: $120.000,00

Art. 41.- PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto para la ejecucion de los trabajos descriptos, asciende a la suma de pesos
Doscientos Cuarenta y Ocho Millones, Quinientos Dos Mil Trescientos Catorce, con 30/100
($248.502.314,30).

Secretaria de sF Damian | Bernarte

Infraestructura Sanrraine Intendente
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DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS

PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA
MEMORIA DESCRIPTIVA

Construccién de 30 viviendas Programa Semilla.

Se trata de una vivienda de 36,12 m2 de superficie, compuesta por un dormitorio, bafioy
cocina comedor y basada en el concepto de vivienda evolutiva o progresiva.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

e Trabajos Preliminares

o Limpieza y preparacién del terreno: Como primera medida se delimitara lazonaa  Limpiezade terreno
intervenir, se procedera a la limpieza del sector en el que se va a intervenir,
retirando del terreno todo elemento que entorpezca el normal funcionamiento de
la obra (arboles, malezas, residuos, etc.).

o Replanteo: se realizara teniendo en cuenta el amojonamiento del lote y las normas
municipales relacionadas con las lineas de retiro u otras que regulen la ocupacién
del suelo. Ademas, en esta etapa se deberan considerar las posibles ampliaciones
que tenga planificadas hacer la familia. (ver plano N°05 de estructuras de platea)

o Estructura Resistente:

o Fundacién: platea de hormigén con doble malla electro soldada @ 6 (tipo sima) y Platea
vigas de fundacién con hierro @ 8 y estribos @6 cada 20cm., en los lugares donde
se prevean columnas de encadenados se dejaran los hierros correspondientes, los
que deberan sobresalir del borde superior de la platea un minimo de 60 veces su
didmetro para permitir el empalme de las columnas antes descriptas, el
recubrimiento minimo serd de 3 cm., y el agregado del sistema cloacal (arafa)
segun plano de detalles (ver plano N2 5 de estructuras de platea y plano N2 10
esquema cloacal).

El hormigon para la ejecucién de la platea de fundacién serd provisto por la
Municipalidad.
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Capa aisladora: Antes de ejecutarse la capa aisladora, se realizara un dado de
hormigén sobre la platea, de 5 cm de altura y de un ancho igual al Muro (verificando
las escuadras y medidas). El espesor de la capa sera de 2 cm como minimo, y su
ancho serd igual al del muro correspondiente sin revoque.

La capa aisladora horizontal se ejecutard con mortero tipo de cemento y arena
media 1:3, con adicién de hidréfugo con la dosificacién de 1 kg de pasta en 10 litros
de agua, empledndose la solucién obtenida como agua de amasado.

Dicha capa se terminara con cemento puro estucado con cuchara, usando pasta de
cemento.

A fin de evitar la aparicién de fisuras, se deberd curar la capa con regados
abundantes o cubriéndolas con arpillera himeda. Se protegera con doble mano
cruzadas de emulsion asfaltica, colocando finalmente, un velo agrotileno de
200mc. (ver plano N°05 de estructuras de platea y plano N°10 esquema cloacal)

Muros: Mamposteria de ladrillos cerdmicos portantes huecos de 0,18m x 0,33m
para la caja exterior y mamposteria de ladrillos ceramicos portantes huecos de
0,12m x 0,33m para la divisién interior.

En la ejecucién de la mamposteria, para asegurar una perfecta adherencia a la
mezcla, los ladrillos deben ser mojados abundantemente. El mortero de asiento a
emplear debe tener un dosaje de %:1:4 (cemento, cal, arena Gruesa). La traba de
las distintas hiladas se realizard usando medios o cuartos bloques. Durante la
ejecucion del mampuesto se pondra especial cuidado con el plomo, nivel y
alineacion de las juntas. (ver plano N°06 de estructuras de platea y plano N°01
Planta general)

Encadenados: las vigas y columnas de encadenado, tendran el ancho de muro,
como se indica en planos, las vigas y columnas seran de hormigdn estructural con
hierros de @ 8 mm y estribos de hierro @ 6 cada 20cm. Se debera tener en cuenta
el nivel de la viga de encadenado horizontal superior que se realizaria a nivel de
losa. (ver plano N°06 de estructuras de losa)

Losa: Las losas seran alivianadas, de viguetas pretensadas y ladrillo de
poliestireno expandido. Llevarén una capa de compresion de 5 cm. de espesor
minimo. Se colocara una malla electro soldada de armadura de didmetro de 6 mm
con una separacién de 15 cm entre hierros y nervios con 2 hierros @ 8 mm por
como se indica en plano.

Previo al hormigonado, se ubicardn los elementos de anclaje y paso de conductores
y las cafierias que correspondan.

Posterior al llenado se realizara una lechada de cemento para reducir la porosidad.

(ver plano N°06 de estructuras de losa)

Capa Aisladora

Construccién de muros

Armado de
encadenados
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o Terminaciones:

o Cubierta de Techo: Sobre la losa terminada se procederd a dar 2 manos cruzadas  Pendientes
de emulsion asfaltica.
Se colocard una capa hormigén pobre con el agregado de polietileno expandido
granulado con una pendiente de 2,5%. El hormigén se colocara con consistencia
semiseca cortada con regla.
Sobre la superficie de terminacion se extendera previo abundante humedecimiento
de la misma un barrido de mortero fluido 1:2 (cemento, arena fina) con agregado
de hidréfugo en proporcién 1:10 sobre el agua de amasado. Se ejecutard el barrido
cuidando que el mortero cubra totalmente la superficie.

o Finalizadas todas las tareas anteriores, se limpiara toda la superficie de areniscay

demds residuos para aplicar Membrana liquida para techos, aplicando la primera
mano del producto con un 20% de agua para mejorar |la adherencia. Cada mano
debera ser aplicada en sentido contrario a la anterior mano. (ver plano N°02 Planta
de techos)

Como realizar fajas

o Revoques: Los paramentos que deban revocarse, serdn perfectamente planos y
preparados, quitando las rebabas de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
humedeciendo convenientemente los paramentos. Se deberan efectuar puntos y
fajas de guia aplomadas con una separacién maxima de 1.50 m; el mortero sera
arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las
mismas. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningiin parametro hasta que
hayan concluido los trabajos de otros gremios, sanitarios, electricidad, gas, etc. y
estén colocados los elementos que van adheridos a los muros.

Revoque interior grueso y fino

Sobre los paramentos interiores de obra nueva se aplicara un jaharro con mortero
1/4:1:3 (cemento, cal, arena gruesa) para luego terminar con un enlucido 1/2:1:2
(cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro.

Revogque interior grueso y fino en cielorrasos

Se ejecutara cielorraso de revoque a la cal aplicado a la losa, con planchado con
mortero 1:3 (cemento, arena gruesa), posterior jaharro con mortero 1/4:1:4
(cemento, cal aérea, arena gruesa) y enlucido de yeso aplicado.

No se recomienda el revoque de cielorraso hasta tanto se hayan concluido los
trabajos de cubierta de techos.

Revoque exterior a la cal completo

Para el revoque exterior se ejecutardn un planchado 1:3 (cemento, arena gruesa)

preparado con hidréfugo. Sobre este se aplicara un jaharro con mortero 1/4:1:3

Revoque exterior

(cemento, cal aérea, arena gruesa) y terminacion con texturado plastico (ver
plano N°01 Planta general)
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Aberturas: puerta de ingreso de chapa inyectada terminacion de epoxi blanco,
marco de chapa que debera ser pintado previamente con emulsién asfaltica el
interior por estar con el contacto con la mamposteria o la estructura, como asi
también todas las puertas interiores con marcos de aluminio. Las hojas son placa
para pintar. Los marcos deberdn amurarse y escuadrarse. El resto de las
aberturas seran de aluminio, que serdn colocadas por medio de fijacion con
tornillos y tacos Fisher, previo a terminacién de vanos con ambos revoques, por
ultimo sellar las juntas con sellador de siliconas. (ver plano N°01 Planta general y
plano N°07 planilla de aberturas)

Carpeta: serd de 2 cm de espesor; en zonas himedas la misma atendera las
pendientes hacia las piletas patio. El llaneado debera hacerse manualmente en el
mismo momento de la ejecucion para evitar que se solape.

: Sobre la carpeta se colocaran cerdamicos con adhesiva la que se aplicara segin
lo indicado por el fabricante.

Al momento de colocar las piezas la pasta se distribuird en un drea no mayora un
metro cuadrado, sobre la que se aplicaran las piezas en ese momento, para evitar
que la misma comience por adelantado su fraguado.

Durante la colocacién, se cuidara el nivel entre piezas, la alineacién de las mismas,
se cuidara que los cortes queden en lugares poco visibles.

Una vez colocado se ejecutard un barrido con pastina de color igual al piso para el
sellado de juntas, concluyéndose con un barrido de arena fina seca para una
perfecta limpieza. Zécalos: En todos los locales con terminacién de piso cerdmico,
el zécalo serd de 5 cm de altura. El material a emplear serd el mismo cerdmico
utilizado para los pisos. Se colocaran con pegamento especial para cerdmicos, de
primera calidad, el cual cubrira totalmente el reverso de las piezas, recolocandose
las piezas que suenen a hueco. Las juntas serén a tope, observandose una perfecta
alineacion y coincidencia entre ellas y en relacién con las juntas del piso. Las mismas
serdn debidamente limpiadas y escarificadas, tomandolas con pastina del mismo
color del revestimiento.

Revestimiento cerdmico en bafio y cocina: Se asentaran con pegamento especial
para ceramicos, el cual cubrird totalmente el reverso del revestimiento,
recolocandose las piezas que suenen a hueco. Las juntas serdn a tope,
observandose una perfecta alineacién y coincidencia entre ellas, serdn
debidamente limpiadas y escarificadas tomandolas con pastina del mismo color del
revestimiento.

Instalacién de puerta

yventana

cerdmico
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o Instalaciones: las mismas deberan ser realizadas por profesionales o personal idéneo
para ajustarse a las reglamentaciones vigentes y evitar futuros problemas.

o Instalacién Cloacal: Caferias de Polipropileno, hasta cdmara Séptica de 500 Its.
tricapa. El resto de los componentes para completar el sistema de desagiies
cloacales, dependera de la existencia o no de red publica.

Si no hubiera factibilidad de red, para definir la ubicacion de la camara séptica y el
pozo absorbente, se deberan tener en cuenta posibles ampliaciones de la vivienda.
(ver plano N°10 instalacion de claca)

o Instalacién de Agua: tanque de reserva tricapa de 800 Its. y cafios y accesorios para
instalacién de agua fria y caliente de materiales aprobados de sistema de termo
fusién, salvo el colector del tanque que es sistema a rosca. Griferias completas
tanto bafio, cocina y lavadero. (ver planos N°11 y 12 instalacién de agua)

o Instalacién Eléctrica: Desde el pilar, completa con materiales aprobados. (ver plano

N°06 de estructuras de losa)

o Instalacién de Gas: Interna en la vivienda con materiales aprobados epoxi,
contemplando la instalacién de cocina y un calefactor. (ver plano N°13 instalacién
de gas)

Se adjunta ala presente descripcidn, la planta de arquitectura con equipamiento y cortes
y fachada de la tipologia en escala 1:50.

Propuesta de ampliacidn y listado de materiales.

Tabla de Dosajes de Morteros y hormigones

Hormigon Concreto Concreto CalReforzada Cal Reforzada
o/ hidrofugo
Pltea Carpetas Capa aisladora Maros Revoque Fino
Columnas y vigas Amuradode puertasy | Azotado hidrofugo Revoque Grueso Exterior
Tareas |Encadenados ventanas Revogue grueso Interior
Losas Dinteles
Cemento T [cemento T [Cemento T [Cemento 174 Cemento
 [Arenacruess 3 [Arena oruesa 3 [ Arens Gruesa AE T [ca
Dosaje o 3 Hidrofugo 1 Kg ¢/ 10 Its de | Arena Gruesa 3 |Arena fina
agua

- Municipalidad de
San Francisco





image21.jpeg
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS

PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA
GLOSARIO

Adherencia:

Unidn fisica que resulta de haberse pegado una cosa con otra. Lo usamos para referirnos a la unién del
concreto con el acero.

Aglomerantes:

cemento portland, cal hidraulica, yeso.

Amojonamiento

El amojonamiento es considerado una herramienta o instrumento de trabajo que permite
delimitar de forma correcta y adecuada un predio, en base a cierta documentacion y hechos
existentes que favorecen y hacen mas facil la colocacién de los indicadores en los vértices de cierto
inmueble, tanto en zona urbana, como rural.

Mojén: Sefial o marca que, fijada en el suelo y convenientemente indicada, marca los limites de
un territorio o propiedad.

Aplomar:

Es una operacién que sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de elementos estén en
posicién vertical. Para esto, se hace uso de una plomada. Por ejemplo, podemos aplomar un muro de
ladrillos, la colocacion de las tablas del encofrado, una columna terminada, etc.

Capa Aisladora:

La funcién principal de |a capa aisladora es la de impedir el ascenso de la humedad proveniente de los
cimientos y del suelo al muro de cerramiento. La importancia es vital, ya que afectan no solo a la
durabilidad de |a propia construccién, sino también al bienestar y salud de las personas.

Cubierta de Techo:
Conjunto de distintos materiales que se disponen en capassobre lalosay que sirven a la construccién

de aislante contra el frio, el calor, la humedad, etc.

Dosaje:

La dosificacidn tiene que ver con el proceso de establecer las diferentes proporciones de cada
material que compone la mezcla. Se debe pensar en la cantidad de agua, arena, y de grava que se
va a afiadir a la mezcla de acuerdo al tipo de se requiere y a su uso.
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Estribos:

Elementos de hierro doblados con forma rectangular o cuadrada y que sirven para abrazar a los hierros
en vigas, columnas.

Hidréfugo:
Productos que, incorporados al hormigén fresco, mejoran la impermeabilidad de la masa del

hormigén, siempre que no esté fisurada, y reducen la capacidad de absorcién capilar.

Hormigé

Mezcla de cemento, arena gruesa, piedra y agua y cuyo resultado es un material resistente. (H 17)
Lechada de Cemento:

Es una mezcla de aguay cemento que pueden llevar algin aditivo. También se puede afiadir arena
fina, menor de 2mm, en una cantidad inferior en peso al total de cemento en la mezcla.

Losa:
Son elementos estructurales pianos, ubicados en forma horizontal o inclinada, que sirven de
cerramiento superior a toda construccion.

Mortero:

Es una mezcla que combina el aglomerante (cemento, cal, o ambos) con la arena fina o gruesay el
aguay que sirve como material de agarre o revestimiento en paredes.

Nivelar:
Es una operacién quesirve para colocar o verificar que unelemento o conjunto de elementos estén
horizontales.

Platea:
Elemento de cimentacién superficial cuando la base de apoyo sobre el terreno tiene una superficie
igual o superior a la del edificio.

Replante
El replanteo es la ubicacién de todos los puntos necesarios para materializar los elementos

arquitectdnicos indicados, tomando como base las indicaciones establecidas en los planos respectivos
como paso previo a la construccién de la obra.

Revoque Grueso:
Capade mezcla que seaplica sobre las paredes, debajo del revoque fino o enlucido.

’e\ Municipalidad de

San Francisco





image23.jpeg
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS

Revoque Fino o Enlucido:
Capa de mezcla que se aplica sobre el revoque de las paredes y que queda a la vista.

Suelo cal

Proviene de la mezcla compactada de suelo con cal en una proporcién de 1 volumen de cal por 10 de
suelo. La mezcla debe ser realizada afiadiendo agua hasta encontrar una mezcla consistente, que
luego sera vaciada al piso y compactada. Es conveniente que el espesor de este suelo sea de 5 cm por
lo menos.

Terraplén

Tierra con que se rellena un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado
para hacer una obra.
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PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA
LISTADO DE MATERIALES

ALBANILERIA CANT. | UD.
1 | BolsaCemento x 50kg 88 ud
2 | Bolsa de cal viva x 25kg 41 ud
3 | MallaSima 27 ud
4 | Barradeacero @ 8mmx 12m 57 ud
5 | Barradeacero® 6 mmx12m 46 ud
6 | Alambre de atar negro n°17 10 kg
7 | Filmde polietileno 200 micrones 0,20m de ancho x 50m 1 ud
8 | Pintura asfaltica base acuosa x 18 Its 2 ud
9 | Hidréfugo x20 kg 3 ud
10 | Pintura impermeabilizante para techos x 20 Its 2 ud
11 | Ladrillo cerdmico portante P18 18x19x33cm 1150 | ud
12 | Ladrillo cerdmico portante P12 12x19x33cm 390 |ud
13 | Ladrillo de poliestireno expandido de 100 x 38 x 12 70 | ud
14 | Ceramicos 38x38 (pisos) 365 | m2
15 | Ceramica esmaltada 30x30 (Revestimiento bafio) 15 m2
16 | Cerdmica esmaltada 30x30 (Revestimiento cocina-lavadero) 3 m2
17 | Pegamento para cerdmicos x 30kg 9 ud
18 | Pastinax 1Kg 12 kg
19 | Vigueta pretensadade H° de 1,50m 3 ud
20 | Vigueta pretensada de H® de 3,80m 9 ud
21 | Vigueta pretensada de H® de 3,20m 13 ud
22 | Vigueta pretensada de H° de 2,2m 4 ud
23 | Poliestireno expandido granulado en bolsa (1/5 m?) 11 ud
24 | Pinturalatex exterior x 20 Its. 2 ud
25 | Pinturalatex exterior x 20 Its. 2 ud
26 | Pinturalatexinterior x 20 Its. 2 ud
27 | Esmalte sintéticox 1 lts. 1 ud
28 | Barnizx 4lts 1 ud
ARIDOS CANT. | UD.
1 | Material de compactacién 020 16 m3
2 | Arena Gruesa 12 m3
3 | Granza 1-3 5 m3
4 | Arena Fina 2 m3
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CARPINTERIA CANT. | UD.
1 | Puertachapa inyectada epoxi blanco (0,85 x 2,03) 1 ud
2 | PuertaPlaca Cedrillo Marco chapa N°18 (0,74 x 2,03m) 2 ud
3 | PuertaVentana aluminio blanco con tapa junta ( 1.20x2.00) 1 ud
4 | Ventana aluminio blanco con tapa junta (1.20x1.00) 2 ud
5 | Ventiluz aluminio blanco con tapa junta (0.40x0.26m) 1 ud
6 | Picaportes doble balancin acero inoxidable 3 ud

INSTALACION CLOACAL CANT. | UD.
1 | Cafio 110 2 ud
2 | Cafio 63 3 ud
3 | Cafio 40 3 ud
4 | Sombrerete 63 1 ud
5 | Camara inspeccion 60x 60 cementicia 1 un
6 | Camara séptica tricapa 500lts 1 ud
7 | Codocon 3 acometidas 87° 110 x 63 1 ud
8 | Codo6345°HH 4 ud
9 | Pileta de Patio 3 entrada 40x63 2 ud
10 | Boca de acceso cocina 40 x 63 1 ud

11 | codo 40de 87° HH 11 ud

12 | Codo4045°HH 3 ud
13 | Conexién 110 HH 1 ud
14 | Cuplareduccion 50 - 40 1 ud
15 | Portareja 12x12 de 110 1 ud
16 | Portareja 12x 12 de 110 tapaciega 1 ud
17 | Pileta ducha 40 1 ud
18 | Codo 110 HH 87° 1 ud
19 | Solucién deslizante en aerosol 1 ud
20 | Adaptador de goma inodoro 1 ud
21 | Codode 63 HH 87° 2 ud
22 | sifén p/bacha simple 50 1 ud
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INSTALACION AGUA CANT. | UD.
1 | TanquedeAgua 800lts 1 ud
2 | Cafio de 20mm termofusion 9 ud
3 | Cafio 25mm termofusion 8 ud
4 | Valvula flotante con boya de 1/2 1 ud
5 | Unién normal de 20 2 ud
6 | Codo90°20 Termofusion 14 ud
7 | Te20roscacentral H1/2 5 ud
8 | TuboM20 2 ud
9 | Canilla 1/2 1 ud
10 | Llave esférica c/manija 20 1 ud
11 | Conexién base tanque 1" PPL 1 ud
12 | Niple PPI1" 20 cm 3 ud
13 | Tereduccidn central PPL1" a 3/4" 2 ud
14 | TapénH 1" PPL 1 ud
15 | Tubo macho 25 a 3/4 Termofusion 4 ud
16 | vélvula esférica con manija 25 termofusion 3 ud
17 | Codo90° 25 termofusion 15 ud
18 | llave de paso con campana 20 termofusion 3 ud
19 | Bujede reduccidn 25 a 20 termofusion 3 ud
20 | llave de paso con campana 25 termofusion 2 ud
21 | Codo 90 de 20 Rosca H Termofusion 8 ud
22 | Te 20 termofusion 2 ud
23 | Te 25roscacentral H3/4 1 ud
24 | Te 25roscacentral H 1/2 2 ud
25 | Te 25 Termofusion 2 ud

ARTEFACTOS
1 | Mesada de acero inoxidable bacha simple 120x060 perforada 1 ud
2 | Lavatorio 1 ud
3 | Inodoro 1 ud
4 | Bidet 1 ud
5 | piletalavar pve 50*45 1 ud

ACCESORIOS
1 | Asiento para inodoro 1 ud
2 | Kitdeaccesorios de bafio 1 ud
3 | Griferia de cocina sobre mesada monocomando FV 1 ud
4 | Griferia de bidet 1 ud
5 | Griferia de lavatorio 1 ud
6 | Griferia juego cuadro ducha 1 ud
7 | Tornillos bronce p/fijacién inodoro, bidet 22x80 4 ud
8 | Depdsito para inodoro de loza 12 Its.(colgar) a botén 1 ud
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VARIOS

Flexible de mallado 1/2" X 40 7 ud

Sellador IPS pomo 125 em* 1 ud

Teflén %" x 10 m 3 ud

INSTALACION ELECTRICA CANT. | UD.
1 | Bajada completa monofasica 1 ud
2 | tablero principal 8 médulos 1 ud
3 | Cafio corrugado ignifugo 1" x 25mts. 3 ud
4| Caja octogonal chapa 7x7cm 9 |ud
5 | Cajarectangular chapa 5x10cm 15 ud
6 | Cable cobre c/aislacién unipolar 1.5mm 2 x 50m (blanco) 1 ud
7 | Cable cobre c/aislacién unipolar 2.5mm 2 x 50m ( rojo) 1 ud
8 | Cable cobre c/aislacién unipolar 2.5mm 2 x 100m (celeste) 1 ud
9 | Cable cobre c/aislacién unipolar 2.5mm 2 x 50m (Marrén) 1 ud
10 | Cable cobre c/aislacién unipolar 2.5mm 2 x 100m ( verde ) 1 ud
11 | Cable subterrdneo 3x6 10 ud
12 | Tomacorriente 2x10A 5 ud
13 | Tomacorriente 1x10A 3 ud
14 | Llave con 1 puntoy Toma 1 ud
15 | Llave con 1 punto 2 ud
16 | Llave con 2 puntos 3 ud
17 | Cinta aisladora PVC 20m 3 ud
18 | Disyuntor Diferencial 25amp 1 ud
19 | Jabalina 1 ud
20 | Térmica bipolar 2x10 amp 2 |ud

INSTALACION DE GAS CANT. | UD.
1 | Cafioepoxi3/4 x6mts 1 ud
2 | te3/4reduccién central 1/2 2 ud
3 | Niple 1/2 10cm 4 ud
4 | Niple 1/2 20cm 2 ud
5 | TapénH3/4 1 ud
6 | TapénM 1/2 1 ud
7 | Llavede paso1/2 2 ud
8 | Codo1/2 2 ud
9 | Codo3/4 1 ud
10 | Bujede reduccidn 3/4a1/2 1 ud
11 | sella rosca para cafio 2 ud
12 | sombrerete galvanizado 100 1 ud
13 | cafio galvanizado 100 1 ud
14 | Rejilla ventilacién reglamentaria 20 X 20 cm (Esmaltada) 4 ud
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SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
GOBIERNO DE CORDOBA

PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA

OBRA: " PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DE .

VIVIENDAS EN LALOCALIDAD DE

EXPTE./CONVENIO: ........................

DEPARTAMENTO: .....ccoovrnumenrnrenannsennnns Fecha Inicio: ...........ccevvnnnnnnnns

CERTIFICADO N°: ...

PLAZO DE OBRA: 6 Meses

ACUMULADO | ANTERIOR PARCIAL
DATOS DEL CERTIFICADO:
(@ (b) (c) = (a) - (b)
AVANCE FISICO EJECUTADO (%)
TOTAL OBRA: 0.00% 0.00% 0.00%

INTENDENTE/PRESIDENTE

INSPECCION
PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA

SELLO MUNICIPIO/ COMUNA

SECRETARIA DESARROLLO TERRITORIAL Y
HABITAT
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MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMIA FAMILIAR
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
GOBIERNO DE CORDOBA

PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA

OBRA: " PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAEJECUCION DE ........coccnseemnees

EXPTE./CONVENIO: ........................

<seeeeeens VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE

MUNICIPALIDAD / COMUNA: ..ot e rse s eaae DEPARTAMENTO: ....ccoiiiniiiniiiee s ceresine s e s ssanaa e Fecha Inicio: ............... PLAZO DE OBRA: 6 Meses
CERTIFICADO N°:
Nombrey | Nombrey | Nombrey | Nombrey | Nombrey | Nombrey | Nombrey | Nombrey | Nombrey | Nombrey | Nombrey | Nombrey
N° ITEMS %INC, | Apellido Apeliido Apeliido Apellido Apeliido Apellido Apellido Apellido Apellido Apellido Apellido Apellido % INC.
LOTE1 LOTE2 LOTE 3 LOTE4 LOTE 5 LOTE 6 LOTE7 LOTE 8 LOTE9 LOTE 10 LOTE11 LOTE12
1 [MOVIMIENTO DE SUELO/NIVELACION 2.6
2 |LLENADO DE CIMIENTOS 4.8
3 |CAPA AISLADORA 1.5
4 |MAMPOSTERIA DE ELEVACION 10.1
5 |COLUMNAS DE ENCADENADOS 3.4
6 |VIGAS Y DINTELES DE ENCADENADOS 3.8
7 |TECHO-LOSA 8
8 | CUBIERTA DE TECHO,BASE DE TANQUE 6.4
9 |REVOQUE EXTERIOR 16.5
10 |REVOQUE INTERIOR 18
11 |CARPINTERIA 2
12 |CARPETA DE NIVELACION 3
13 |PISO CERAMICO 4.3
14 |REVESTIMIENTO 14
15 |INSTALACION SANITARIA 4
16 |INSTALACION AGUA 3.6
17 |INSTALACION ELECTRICA 1.8
18 |INSTALACION DE GAS 1.5
19 |PINTURA 3.3
TOTAL GENERAL 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%
AVANCE FiSICO EJECUTADO] 0.00%

PROFESIONAL SELLO MUNICIPIO/ COMUNA

INTENDENTE/PRESIDENTE

INSPECCION
PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA
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MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMIA FAMILIAR
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
GOBIERNO DE CORDOBA

OBRA: " PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DE
VIVIENDAS EN LALOCALIDAD DE...

EXPTE./CONVENIO: ........................

MUNICIPALIDAD / COMUNA: .

PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA

DEPARTAMENTO: ......oouiiiinniinntie e

CERTIFICADO N°:

BENEFICIARIO/A:

LOTE:

PLAZO DE OBRA: 6 Meses

FECHA MEDICION: EJECUTADO | NIVELCONSTRUCTIVO
N° ITEMS % INC. ACUMULADO (REGULAR- BUENO -
% MUY BUENO)
1 | MOVIMIENTO DE SUELO/NIVELACION 2.6 0.00%
2 |LLENADO DE CIMIENTOS 4.8
3 |CAPA AISLADORA 15
4 | MAMPOSTERIA DE ELEVACION 10.1
5 |COLUMNAS DE ENCADENADOS 3.4
6 |VIGAS Y DINTELES DE ENCADENADOS 3.8
7 |TECHO-LOSA 8
8 | CUBIERTA DE TECHO,BASE DE TANQUE 6.4
9 |REVOQUE EXTERIOR 16.5
10 [REVOQUE INTERIOR 18
11 | CARPINTERIA
12 | CARPETA DE NIVELACION
13 | PISO CERAMICO 43
14 | REVESTIMIENTO 1.4
15 | INSTALACION SANITARIA 4
16 | INSTALACION AGUA 3.6
17 |INSTALACION ELECTRICA 1.8
18 | INSTALACION DE GAS 15
19 |PINTURA 33
AVANCE FiSICO EJECUTADO:| 0.00%
OBSERVACIONES:

BENEFICIARIO/A

PROFESIONAL

INTENDENTE/PRESIDENTE
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MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMIA FAMILIAR
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
GOBIERNO DE CORDOBA

PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA

OBRA: " PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DE ..................VIVIENDAS
ENLALOCALIDAD DE...........cceeummnen R

EXPTE./CONVENIO: ........cccoovnnnnnnnns
MUNICIPALIDAD / COMUNA: .......ccoveeininenierneeennane BENEFICIARIO/A:

LOTE:

DEPARTAMENTO: ....ovventamnstsesssnsssesssssssnsssnssnses ™:
CERTIFICADO N°: .....cooceiiiiiiieins Fecha Inicio: ............. PLAZO DE OBRA: 6 Meses
FECHA MEDICION: EJECUTADO NIVEL CONSTRUCTIVO
N° ITEMS % INC. ACUMULADO (REGULAR- BUENO -
% MUY BUENO)

1 |MOVIMIENTO DE SUELO/NIVELACION 2.6

2 [LLENADO DE CIMIENTOS 4.8

3 [CAPA AISLADORA 15

4 | MAMPOSTERIA DE ELEVACION 10.1

5 |COLUMNAS DE ENCADENADOS 3.4

6 [VIGAS Y DINTELES DE ENCADENADOS 3.8

7 [TECHO-LOSA 8

8 [CUBIERTA DE TECHO,BASE DE TANQUE 6.4

9 |REVOQUE EXTERIOR 16.5

10 [REVOQUE INTERIOR 18

11 |[CARPINTERIA 2

12 [ CARPETA DE NIVELACION 3

13 [PISO CERAMICO 43

14 |REVESTIMIENTO 14

15 [INSTALACION SANITARIA 4

16 [INSTALACION AGUA 3.6

17 [INSTALACION ELECTRICA 1.8

18 [INSTALACION DE GAS 15

19 [PINTURA 33

AVANCE FISICO EJECUTADO:| 100.00%

OBSERVACIONES: Todas las tareas fueron ejecutadas conforme a Expediente.

Fotografia Exterior Fotografia Interior

DECLARACION JURADA: EN MI CARACTER DE BENEFICIARIO/A DEL "PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA" MANIFIESTO MI
CONFORMIDAD AL RECIBIR UN KIT DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UN MODULO HABITACIONAL DE 36,50 m2 . LA
OBRA FUE EJECUTADA BAJO MI TOTAL RESPONSABILIDAD.

BENEFICIARIO/A PROFESIONAL INTENDENTE/PRESIDENTE
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
“CONSTRUCCION 30 VIVIENDAS SEMILLA”

1.- OBJETO

Esta contratacidn tiene por objeto la provision de mano de obra y materiales para la ejecucién
de la obra de “Construccién de 30 Viviendas Semilla” en el dmbito de la ciudad de San
Francisco, y en el marco del “Convenio de Financiamiento para la construccién de viviendas”,
consistente en la construccidn llave en mano de treinta (30) unidades habitacionales en las
ubicaciones que esta Municipalidad determinard al momento de la firma del contrato, y de
acuerdo a Memoria descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos que se adjunta.

2.- SISTEMA DE CONTRATACION
Regira para esta obra el sistema de contratacion por “Unidad de Medida” segun lo establecido
por la ley de Obras Publicas N2 8614y sus decretos reglamentarios.-

3.- DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION

3.1.- El Pliego General de Bases y Condiciones.

3.2.- La Memoria descriptiva, los Pliegos Particulares de Especificaciones Técnicas y los Planos
de Obra.

3.3.- La Ordenanza y/o Decreto disponiendo el llamado a licitacion.

3.4.- La Propuesta y el Decreto de Adjudicacion.

3.5.- La Ordenanza N2 3252, la Ley Orgédnica de Municipalidades, la ley N° 8614 de Obras
Publicas; y sus Decretos Reglamentarios N° 25.743-C-51, 1331-C-53 y 809/96, la Ordenanza
Presupuestaria y de Contrataciones vigente y el Régimen de Contrataciones de la Provincia de
Cérdoba.

3.6.- Las Circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias.

4.- QUIENES ESTAN HABILITADOS PARA SER OFERENTES

Los oferentes podran ser personas fisicas o juridicas regularmente constituidas, UTE, lo que se
debera acreditar con las copias autenticadas del Contrato Social y constancia de inscripcién en
el Registro Publico de Comercio. También deberad acompafarse la documentacién que acredite
que los signatarios de la propuesta tienen suficiente personeria para efectuar la presentacién y
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comprometer a la oferente. Todas las firmas profesionales deberan estar certificadas por sus
respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales. Para el caso de presentaciones efectuadas por
U.T.E. se deberd cumplimentar con lo establecido por los Art. 1463 ss. y cc. del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacién. Asi también, los requisitos antes sefialados para las personas juridicas
deberan ser cumplimentados por cada una de las empresas integrantes a tal fin y el término
del compromiso contractual asumido entre ellas deberd tener una duracién igual o superior al
de la obra que se licita.

Personas fisicas: deberan indicar:

* Nombre completo y apellido

= Fecha de nacimiento

= Nacionalidad

= Profesion

= Domicilio real y constituido

= Estado civil

*D.N.LLyCUILT.

= Certificacion de Ingresos con una fecha de emisién como maximo de 30 dias anteriores a la
fecha de apertura de la presente licitacion.

= Manifestacion de Bienes emitidas por Contador Publico y certificado por C.P.C.E, con una
fecha de emisién como maximo de 360 dias anteriores a la fecha de apertura de la presente
licitacion.

Personas juridicas regularmente constituidas: Deberan acompafiar la siguiente documentacion:

= Copia de contrato social.

= Inscripcion correspondiente a la Inspeccién de Persona Juridica.

= Acreditacion que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente personeria para
efectuar las presentaciéon y comprometer a la oferente.

= Balance del ultimo ejercicio cerrado a la fecha de la presente licitacion, certificado por el
C.P.C.E. correspondiente.

= Todas las firmas profesionales deberan estar legalizadas por sus respectivos Colegios y/o
Consejos Profesionales.

Personas juridica en formacién:

= Fecha y objeto del Contrato constitutivo.

= Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de inscripcién en el
Registro correspondiente.

* Ademas deberan cumplir con los requisitos correspondientes a Personas Fisicas, indicados
anteriormente.

Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
1. Identificacion de las personas fisicas o juridicas que los integran.

2. Identificacién de las personas fisicas que integran cada empresa.
3. Fecha del compromiso de constitucion y su objeto.

Secretaria de sF Damian | Bernarte
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4. Fecha y ndmero de inscripcion registrado de la constancia de iniciacion del tramite
respectivo.

5. Declaracién de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la
presentacion de la oferta, de la adjudicacién y de la ejecucidn del contrato.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberd adjuntar a la misma fotocopia
autenticada del poder.

5.- QUIENES NO PUEDEN SER OFERENTES

No podran presentarse a la licitacion:

5.1.- Los inhabilitados por sentencia firme y aquéllos que hayan sufrido rescisiones de
contratos con organismos publicos por causas inherentes a ellos, por si mismos o a través de
sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas.

5.2.- Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitaciéon, o quienes tengan
acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

5.3.- Los que se hallen suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores del
Municipio.

5.4.- Las empresas cuyos Directorios estén integrados por personas que hayan sufrido
rescisiones de contratos con organismos publicos por causas inherentes a ellas.

5.5.- Las sociedades o personas que hubieran tenido rescision de contratos con cualquier
municipio o provincia del pais, o con el estado nacional, por si mismas o a través de sociedades
controladas, controlantes y/o vinculadas, por causas inherentes a las mismas.

5.6.- Los deudores morosos de la Municipalidad.

5.7.- Los oferentes comprometen ademds, por la sola presentacion, fidelidad y
correspondencia con la realidad en toda manifestacion contenida en su propuesta. Si durante
el proceso del Licitacion se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla,
la Municipalidad debera separar al oferente, rechazando su propuesta y podré inhibirlo para
cualquier contratacién ulterior hasta un maximo de diez afios. En este supuesto cualquiera de
los otros proponentes esta facultado para probar circunstancias con entidad suficiente para
determinar la sancién prevista.

6.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran presentadas en dos (2) sobres o contenedores sin membretes,
debidamente cerrados, los que se denominaran Sobre Presentaciéon y Sobre Propuesta. La
apertura de ambos sobres serd en forma diferida, vale decir en distinta fecha. El Sobre
Presentacion se debe presentar hasta la hora indicada para el dia del acto de apertura de la
Licitacion. No se recibiran aquéllas que fueran presentadas después de la hora indicada.

6.1.- SOBRE PRESENTACION (Sobre A):

Llevara como unica leyenda, la siguiente: “Licitacion Pudblica N2 ......para la ejecucion de la
obra “CONSTRUCCION 30 VIVIENDAS SEMILLA”, y contendra los siguientes elementos:

6.1.1.- La Solicitud de Admision
6.1.2.- El Sobre Propuesta (Sobre B)
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6.1.3.- La Garantia de la Licitacion.

6.1.4.- Copia del legajo de la Licitacion Publica y de las circulares recibidas, rubricados por el
proponente. Dicha copia serd expedida en formato digital por la Direccién de Contrataciones,
previo pago del valor del Pliego.-

6.1.5.- Constancia de CUIT de AFIP, Constancia de Inscripcion en Ingresos Brutos y Contribucién
que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de origen.
6.1.6.- Habilitacion y determinacién de capacidad econdmica — financiera, y capacidad técnica
de ejecucion en la especialidad obras viales, que se deberd acreditar mediante certificado
extendido por el Registro de Construccién de Obra Publica de la Provincia de Cérdoba.

Cuando las ofertas sean presentadas por Uniones transitorias, deberan acreditar la habilitacion y
determinacién de la capacidad econémica — financiera de cada una de las empresas que la
componen. En estos casos, dicha capacidad financiera, serd la resultante de la sumatoria de cada
una de sus integrantes. Se debera considerar que la Unidn Transitoria cumple con los indicadores
previstos en el Anexo Unico del Decreto 1419/17, reglamentario de la Ley 8614, si una de sus
firmas integrantes alcanza la totalidad de mismos y su participacion en la Unidn Transitoria es
superior a cincuenta por ciento (50%) en relacion a los demds integrantes. Iguales disposiciones
seran de aplicacién a los demds contratos asociativos en caso de corresponder.

6.1.7.- Individualizacién del Representante Técnico (RT): deberdn indicar su nombre y apellido,
especialidad, nimero de matricula, nimero de caja de previsién, segin lo dispuesto en el Pliego
Particular de Condiciones y curriculum (que incluya las principales obras que haya dirigido).
6.1.8.-Detalle de equipos y maquinarias con que ejecutardn las obras, seglin lo
establecido en Pliego Particular de Condiciones, y copia de pdlizas de seguro de los mismos.
6.1.9.-Listado de antecedentes de obras similares realizadas en los ultimos cinco (5) afios,
indicando lugar, comitente y direccion donde se pueda recabar informacion.

6.1.10.- Constitucion de un domicilio legal dentro del radio urbano de San Francisco. Aceptar
que cualquier cuestion judicial que se  suscite, se tramitard en |la
jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Francisco, con expresa renuncia al Fuero
Federal si pudiera corresponder. Atal fin se presentard nota de aceptacion.

6.1.11.- No tener, ni haber tenido en los seis meses (6) anteriores a la fecha de apertura de la
licitacion, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en comun, con funcionarios o
empleados de la Municipalidad, que intervengan directa o indirectamente en la licitacion, lo que
serd manifestado con caracter de declaracion jurada.

6.1.12.-Declaracion jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de
las causales de inhabilidad para contratar con la Administracién Publica Provincial.

6.1.13.-En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucion General 4164. E/2017, de la AFIP,
ante la consulta que la Municipalidad efectué respecto al registro de deuda de los oferentes
ante la AFIP, quienes posean deuda deberdn normalizar dicha situacién antes de la apertura de
los Sobres Propuesta, caso contrario quedaran excluidos de esta Licitacion, siendo la Direccion
de Contrataciones quien procederd a la devolucién del Sobre Propuesta y de la Garantia de
Licitacion oportunamente presentada.

6.1.15 Certificado de Libre Deuda: solo para oferentes locales
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6.2.- SOBRE PROPUESTA (Sobre B)

Contendrda Gnicamente la propuesta, la que se hara por duplicado y en la que se indicara el
precio total cotizado para la ejecucion de la obra que se consigna en el art. 12) de este pliego,
expresado en pesos, el que se consignara como a consumidor final para el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.).

La presentacion de la propuesta significa que, quien la hace, conoce el lugar en el que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra; su desarrollo,
probables dificultades e inconvenientes; que se ha compenetrado del alcance de las
disposiciones contenidas en la documentacién correspondiente; que se ha basado en todo ello
para hacer su oferta, aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y renunciando a
oponer excepciones o formular cuestiones basadas en el desconocimiento o caracter fortuito de
los mismos.-

7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA — GARANTIA DE LICITACION

Los oferentes deberdn mantener su propuesta por un término no inferior a los treinta (30) dias
desde su presentacion. Para garantizar su cumplimiento, constituirdn a favor de la Comitente,
la garantia de la licitacion o de mantenimiento de la oferta por un importe equivalente al cinco
(5%) por ciento del presupuesto oficial, en cualquiera de las formas siguientes:

7.1.- Depésito en efectivo en el Departamento de Tesoreria Municipal.

7.2.- Seguro de Caucién otorgados por Entidades y/o Compafiias autorizadas al efecto por la
autoridad competente, con cldusulas expresas de renuncia al Fuero Federal y de constitucién
de domicilio en la Ciudad de San Francisco.

Esta garantia se mantendrd hasta la firma del contrato y la Municipalidad retendrd las
garantias de las propuestas que considere conveniente para el caso que surgieren problemas
en la firma del contrato con el/los adjudicatario/s, procediendo a la devoluciéon de las
correspondientes a los restantes oferentes.-

8.- ACLARACIONES, CONSULTAS Y PLIEGOS

Las dudas que puedan originarse deberan ser planteadas por escrito a la Secretaria de
Infraestructura de esta Municipalidad hasta siete (7) dias habiles de la fecha de apertura de la
licitacion. Las aclaraciones se notificaran mediante Circular a todos los adquirentes de los
pliegos con tres (3) dias habiles de antelacién, como minimo, al dia del acto de apertura de las
ofertas.

Pliegos: Los interesados en efectuar propuestas deberan adquirir los pliegos de la presente

licitacion. El pago de pliegos se realizara por tesoreria municipal o por transferencia bancaria,
expidiéndose copia del legajo en formato digital.

El importe de los pliegos no sera reintegrado a los oferentes aunque la licitacion fuera dejada sin
efecto.

Al momento de adquirir el pliego, los interesados deberan constituir domicilio legal en la ciudad
de San Francisco. En este domicilio se le notificaran todas las aclaraciones que se consideren
necesarias a juicio de la Administracion, incluso la de suspension o postergacion de la licitacion.





