 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 7859

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
Art.1°).-DISPONESE el llamado a Licitación Pública para la obra “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y DESAGÜES PLUVIALES ETAPA 1 EN BARRIO BRISAS DEL SUR”.
Art.2º).-La contratación prevista en el artículo anterior será realizada en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto,  Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos, que se agregan y son parte integrante de la presente Ordenanza.
Art.3º).-El presupuesto oficial de la presente Licitación asciende a la suma de Pesos Trescientos millones ochocientos diecinueve con 00/100 ($ 300.000.819,00).
Art.4º).-La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente se imputara a la cuenta Trabajo Público – Obra Cordones Cunetas del presupuesto vigente.
Art.5º).-FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar total o parcialmente lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Art.6º).-REGISTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.-

	Dr. Juan Martín Losano
Secretario H.C.D.
	Dr. Mario Ortega.
Presidente H.C.D.
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Art. 1°).- OBJETO

Esta Licitacién Publica tiene por objeto contratar la provision, acarreo y colocacién de
materiales, mano de obra y equipos para la construcciéon de cordones cuneta y
bocacalles de hormigén simple y mejorado de calzadas, en el siguiente sector de
Brisas del Sur:

« Calle Angelina Romero entre Av. Libertador Sur y calle Avellaneda.

* Av. del Libertador Sur entre calle Talcahuano y calle Juan Diaz de Solis.

También comprende la provision, acarreo y colocacién de materiales, mano de obray
equipos para la construccién de canalizaciones pluviales, camaras y sumideros en las
siguientes calles:

« Calle Angelina Romero entre calle General Paz y calle Avellaneda.

« Av. del Libertador Sur entre Av. Antartida Argentina y calle Angelina Romero.
Ademas, incluye la provisién, acarreo y colocacion de materiales, mano de obra y
equipos para la rectificacion de cunetas y alcantarillas existentes (movimiento de
suelo, nivelacion de alcantarillas de cruces de calle y de propiedades vecinas) de todo
el barrio Brisas del Sur, a los fines de su correcto funcionamiento hidraulico:

« Calle Valentina Fantone, entre calles Cérdoba y Avellaneda.

« Calle Angelina Romero, entre calle General Paz y Av. del Libertador Sur.

« Calle Olga Terraf, entre calles General Paz y Baggio Ferrazzi.

« Calle Herminia Benegas, entre calles General Paz y Avellaneda.

Calle Talcahuano, entre calles General Paz y Avellaneda.

Calle General Paz, entre calles Juan Diaz de Solis y Talcahuano.

Calle Cérdoba, entre calles Juan Diaz de Solis y Talcahuano.

Calle Rivadavia, entre calles Juan Diaz de Solis y Angelina Romero.

Calle Baggio Ferrazzi, entre calles Juan Diaz de Solis y Herminia Benegas.
Calle Francisca Ferrazzi, entre calles Juan Diaz de Solis y Herminia Benegas.
« Calle Avellaneda, entre calles Juan Diaz de Solis y Herminia Benegas.

Art. 2°).- TAREAS QUE COMPRENDE:

La obra comprende la provision, acarreo y colocacién de materiales, mano de obra y
equipos necesarios para la construccion de cordén cuneta y bocacalles de hormigén simple
clase H-25, la cual incluye apertura de caja, movimiento de suelo, mejorado de subrasante,
rectificacion de cunetas, movimiento de suelo en calzadas, mejorado de calzadas con
material granular 0-20 mm, construccion de canalizaciones pluviales entubadas y a cielo
abierto, construccién de cdmaras y sumideros, rectificacion de cunetas y alcantarillas, en
los tramos citados en el articulo 1°), de acuerdo a la documentacién técnica que se detalla
en el Art. 3°) del presente Pliego.-

Art. 3°).- PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO:

a) La Memoria Descriptiva, el presente Pliego, el Cémputo y Presupuesto, el Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas y los Planos del proyecto.

b) La Ordenanza que dispone el llamado a Licitacién Publica.

c) La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicacion correspondiente.

d) Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con una
antelacion de cinco (5) dias al de la fecha de apertura de los sobres.
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e) La Ley de Obras Publicas de la Provincia N° 8614, y sus Decretos Reglamentarios,
que rigen en forma supletoria.

f) La Ley Organica de Municipalidades y el Régimen de Contrataciones de la
Provincia.

g) La Ordenanza presupuestaria y de contrataciones vigente.

h) El Decreto - Ley n® 1332/56 serie “C".

Art. 4°).- GARANTIA DE LICITACION PUBLICA:

La garantia de Licitacion debera emitirse a la orden de la Municipalidad por un importe
del 5% (cinco por ciento) del Presupuesto oficial y sera constituida mediante:

a) Deposito de dinero en efectivo.

b) Seguro de caucion.

c) Transferencia Bancaria a una cuenta de esta Municipalidad (solicitar CBU en la
Direccion de Contrataciones).

Esta garantia se mantendra hasta la firma del contrato y la Municipalidad retendra las
garantias de las propuestas que considere conveniente para el caso que surgieren
problemas en la firma del contrato con elllos adjudicatario/s, procediendo a la
devolucion de las correspondientes a los restantes oferentes.-

Art. 5°).- FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y PROPUESTA

Las propuestas seran presentadas en un Unico sobre o contenedor sin membrete,
debidamente cerrado, el que se denominaran Sobre Presentacion y Propuesta. El
sobre se debera presentar hasta la hora indicada para el dia del acto de apertura de
la Licitacion. No se recibiran aquéllas ofertas que fueran presentadas después de la
hora indicada.

Asimismo es de aplicacién para este acto lo dispuesto en los Art. 9°) y 10°) de este
Pliego.

Una vez vencido el término de recepcion de las impugnaciones y luego de resueltas
las mismas, la Municipalidad continuara con el proceso de Licitacion.-

Art. 6°).- PRESENTACION DEL SOBRE:

Las propuestas seran presentadas en un unico sobre sin membretes, cerrado, el que
se denominara “SOBRE PRESENTACION Y PROPUESTA”, que debera presentarse
hasta la hora indicada del dia de apertura de la Licitacion.

a) PRESENTACION:

Llevara la siguiente leyenda: “Licitacion Publica N° 8/2024 Obra:

CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y DESAGUES PLUVIALES EN

BRISAS DEL SUR ETAPA 1”

Contendran los siguientes elementos:

-1)  Solicitud de Admisién

- Il) El sobre Propuesta.

- ll) La garantia de Licitacién indicada en el Art. N° 4.

- 1IV) Copia del legajo de Licitacion y de las circulares recibidas, rubricados por el
proponente y su Representante Técnico en todos sus folios, con sello social
si correspondiere.
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Dicha copia sera expedida en formato digital por la Direccién de
Contrataciones.

-V) Informacién precisa de los nimeros de inscripcion y situacién ante los
impuestos nacionales (C.U.I.T.), a los Ingresos Brutos y Contribucién que
incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la
Municipalidad de origen.

-VI) Constitucion de un domicilio especial dentro del radio urbano de San
Francisco, como asi también denunciar un domicilio electrénico, los que
sera valido para toda notificacion relativa a la Licitacion.

- VII) DE LOS OFERENTES

Los oferentes podran ser:

Personas fisicas: deberan indicar:

Nombre completo y apellido

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Profesion

Domicilio real y constituido

Estado civil

D.N.Ly C.ULT.

Certificacion de Ingresos emitidas por Contador Publico y certificado por C.P.C.E con
una fecha de emisiéon como méaximo de 30 dias anteriores a la fecha de apertura de
la presente licitacién, donde se analicen los 12 meses anteriores.

Manifestacién de Bienes emitidas por Contador Publico y certificado por C.P.C.E,
donde se analice el afio calendario anterior.

Personas juridicas regularmente constituidas: Deberan acompafiar la siguiente
documentacién:

Copia de contrato social.

Inscripcion correspondiente en Inspeccién de Personas Juridicas.

Balance del ultimo ejercicio cerrado a la fecha de la presente Licitacion, certificado
por el C.P.C.E. correspondiente.

Acreditacién que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente personeria para
efectuar las presentaciéon y comprometer a la oferente.

Todas las firmas profesionales deberan estar legalizadas por sus respectivos
Colegios y/o Consejos Profesionales.

Personas juridica en formacion:

Fecha y objeto del Contrato constitutivo.

Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de
inscripcioén en el Registro correspondiente.

Ademas deberan cumplir con los requisitos correspondientes a Personas Fisicas,
indicados anteriormente.

Uniones Transitorias y Consorcios de Cooperacion:

Podran participar de la presente contratacion las Uniones Transitorias y/o Consorcios
de Cooperacion, constituidos con arreglo a lo dispuesto en las Secciones 4 y 5 del
Capitulo 16, Titulo 1V, Libro 3° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién (Ley 26994),
respectivamente, bajo la condicién de que la duracién del contrato asociativo que las
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organiza, tenga vigencia y subsistencia durante un lapso igual o superior a la
presentacién comprometida.

En el caso de personas juridicas asi como Uniones Transitorias o Consorcios de
Colaboracion, deberan prever un término de duracién de sus respectivos contratos
igual o superior al término de la concesién y su prérroga.

Oferentes locales

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podran encuadrarse en cualquiera
de las modalidades antes sefialadas, y a los fines de ser admitido/s en la Licitacion
Publica que nos ocupa, debera/n presentar el “Certificado de Libre Deuda” otorgado
por la Direccién de Recursos Tributarios. Este se debe exhibir por fuera del Sobre
Presentacion, dejandose constancia de ello en el Acta de Apertura de las
Propuestas.

NO PODRAN PRESENTARSE EN ESTA LICITACION:

Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o personas que hayan
sufrido rescisiones de contratos por causas inherentes a ellas.

Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitacién, o quienes tengan
acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

Los que a la fecha de apertura de esta Licitacion se hallen suspendidos o
inhabilitados en el Registro de Proveedores de este Municipio.

Las sociedades que hubieran tenido resolucién de contratos con cualquier municipio,
provincia o con el estado nacional, por si mismas o a través de sociedades
controladas, controlantes y/o vinculadas por causas inherentes a las mismas.

Los oferentes comprometen ademas, por la sola presentacién, fidelidad y
correspondencia con la realidad en toda manifestacién contenida en su propuesta, a
cuyo fin presentaran declaraciones juradas que asi lo indiquen. Si durante el proceso
de Licitacién se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la
Municipalidad debera separar al oferente rechazando su propuesta y podra
inhabilitarlo para cualquier contratacién ulterior hasta un méaximo de diez afios. En
este supuesto cualquiera de los otros proponentes estd facultado para probar
circunstancias con entidad suficiente para determinar la sancién prevista.-

Deberan acreditar:

a) Antecedentes de obras similares ejecutadas durante los ultimos cinco (5)
afos.

b) Referencias bancarias y comerciales, en ambos casos otorgadas por las
entidades y comercios que se consignen a tal fin, de un plazo de emisién
no anterior a 90 dias de la fecha de apertura de esta licitacion.

c) Plan de Trabajos.

d) Representante Técnico: El Representante Técnico del contratista sera un
profesional de la ingenieria con incumbencia, habilitado para este tipo de
obra.

El Representante Técnico firmara toda tramitacion de caracter técnico, y
estard presente en las operaciones que sean necesarias realizar,
firmando las correspondientes actas.
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Asimismo, se deberan adjuntar datos del profesional interviniente tales
como: Nombre y Apellido, N° de Documento de Identidad, Domicilio y N°
de Matricula Profesional.

Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para ejecutar

la obra, aclarando si son de su propiedad o en alquiler. En este ultimo

caso, deberd adjuntar una nota de compromiso del propietario que
alquila dichos equipos por el tiempo que demande la ejecucion de la
obra.

f) Seguros correspondientes a los equipos y maquinarias y/o automéviles

que se pondran a disposicion para la ejecucion de la obra.

Habilitacién y determinaciéon de capacidad econémica — financiera, y

capacidad técnica de ejecucion en la especialidad obras viales

hidréulicas, que se debera acreditar mediante certificado extendido por el

Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado del gobierno

de la Provincia de Cérdoba.

Cuando las ofertas sean presentadas por Uniones transitorias, deberan

acreditar la habilitacion y determinacién de la capacidad econémica —

financiera de cada una de las empresas que la componen. En estos
casos, dicha capacidad financiera, sera la resultante de la sumatoria de
cada una de sus integrantes. Se deberd considerar que la Union

Transitoria cumple con los indicadores previstos en el Anexo Unico del

Decreto 1419/17, reglamentario de la Ley 8614, si una de sus firmas

integrantes alcanza la totalidad de mismos y su participacién en la Unién

Transitoria es superior a cincuenta por ciento (50%) en relacién a los

demas integrantes. Iguales disposiciones seran de aplicacion a los demas

contratos asociativos en caso de corresponder.

Se evaluara que dicha capacidad sea igual o superior al Presupuesto

oficial, y superior al monto adjudicado en caso de resultar seleccionado.

Como asi también el cumplimiento de los indicadores de Solvencia,

liquidez, prueba &cida y endeudamiento que controla el mencionado

Registro.

Para ello se regira lo dispuesto en el Decreto N° 1419/17, Decreto N°

108/18 y Resolucion N° 55/2017 del Gobierno de la Provincia de

Cérdoba.

h) En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucién General 4164. E/2017,
de la AFIP, ante la consulta que la Municipalidad efectué respecto al
registro de deuda de los oferentes ante la AFIP, quienes posean deuda
deberan normalizar dicha situacién antes de la preadjudicacion efectuada
por la Comisién, caso contrario quedaran excluidos de esta Licitacion,
siendo la Direccion de Contrataciones quien procedera a la devolucién
del Sobre Propuesta y de la Garantia de Licitacién oportunamente
presentada y se evaluara la adjudicacién al oferente que continia en
orden de prelacion.

e

g

IMPORTANTE: ABROCHADO FUERA DEL SOBRE PRESENTACION DEBERA EXHIBIR EL
RECIBO DE PAGO DEL PLIEGO Y SELLADO MUNICIPAL.

b) PROPUESTA:

La propuesta se hara por duplicado y se indicara el precio total cotizado por los
trabajos detallados en el Art. 2°), que se consignara como a consumidor final para el
impuesto al valor agregado (I.V.A.); con analisis de precios por item.
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Art. 7).- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura de las ofertas tendra lugar en la Secretaria de Economia. Se
realizara la apertura de ambos sobres en el mismo acto.

En el caso que al realizarse la apertura del sobre presentacion faltara alguna
documentacién indicada en los puntos precedentes, de acuerdo a la gravedad de la
omisién, la Comisién de Preadjudicacién evaluara su posible incorporacion
extemporanea otorgando un plazo razonable, o se rechazard la presentacion,
devolviéndose el Sobre Propuesta, dejandose constancia de ello.

Art. 8°).- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los proponentes deberan mantener la vigencia de sus propuestas en todos sus
aspectos, por un término no inferior a los treinta (30) dias habiles para la
administracién municipal a partir de la fecha de apertura de la Licitacion.

Art. 9°).- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:

Los oferentes tendran un plazo improrrogable de tres (3) dias habiles administrativos
posteriores a la apertura de los sobres para observar o impugnar, cuando consideren
que existen en las otras propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las
condiciones de la Licitacién. Para ello el recurrente debera constituir un depésito de
garantia correspondiente al tres por ciento (3%) del monto de la presente Licitacién
por la impugnacién de cada propuesta que realice, aunque fueren varias las
observaciones referidas a la misma, es decir que se abonara dicho importe por cada
propuesta impugnada. Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar
las observaciones o impugnaciones totalmente impugnadas, se hara pasible el
recurrente de la pérdida del depésito constituido a tales efectos.

En caso que la observacién o impugnacion resulte fundada, sea o no procedente,
dicho depésito le sera devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el caso
por la autoridad competente.

Art. 10°).- DESESTIMACION DE PROPUESTAS:

La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar la totalidad de las
propuestas, si considera que ello conviene a sus intereses. Ello no dara derecho a
reclamo alguno por parte de los proponentes. Si sobrevinieren circunstancias
imprevistas que hicieren imposible la ejecucién de la obra, que mediante la presente
se pretende, ésta quedara sin efecto, debiéndolo declarar asi la Administracion
mediante el dictado del acto pertinente, sin derecho a reclamo alguno por parte de
los proponentes. La sola presentacién a esta Licitacién Publica, implica su mas
expresa aceptacion y renuncia todo derecho que los oferentes pudieran esgrimir en
tal sentido.

Art. 11°).- MEJORA DE PRECIOS:

La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de
que la diferencia entre los montos cotizados sea igual o menor a un 5% (cinco por
ciento), tomando como base la menor oferta con tope del presupuesto oficial,
pudiendo llamar si lo estima conveniente, a dicha mejora, a los oferentes
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comprendidos en esa situacion. Si el o los oferentes no mejoraran su propuesta, se
entendera que sigue vigente la original.

De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procedera al sorteo de las
ofertas en presencia de los asistentes al acto, labrandose un Acta en la que
constara todo lo procedido.

Asi mismo, de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de
considerarlo necesario podra solicitar una mejora en las condiciones antes sefialadas.

Art. 12°).- ADJUDICACION:

La adjudicacion la formalizara el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
fundado, en base a lo informado por la Comisién de Pre-adjudicacion, la que estara
conformada por el Secretario de Economia, el Secretario de Infraestructura y cuatro
(4) concejales (dos por la mayoria y uno por cada minoria), pudiendo requerir
previamente dictamen juridico al Asesor Letrado Municipal sobre la validez de las
propuestas presentadas. La Comisién de preadjudicacion analizard los
antecedentes y méritos, aconsejando, a su exclusivo juicio, la admisién de los
proponentes en base a los elementos aportados en los sobres presentacion y en las
referencias, datos o informaciones que se obtengan por otra via. A tal efecto la
comisién designada queda facultada para solicitar los informes que estime
necesarios para una mejor evaluacién de los oferentes. Quedaran eliminados
aquellos proponentes que no retnan antecedentes satisfactorios o cuyo estado
patrimonial no sea garantia suficiente del cumplimiento del contrato. La Comisién
debera expedirse dentro de los diez (10) dias, contados a partir de la fecha de
vencimiento de recepcion de impugnaciones, determinando luego el Departamento
Ejecutivo por Decreto irrecurrible y definitivo, la designacién del adjudicatario de la
obra. Esta decisién municipal no da derecho a reclamo de ninguna naturaleza. No
se hara lugar a reconocimiento de ninguna naturaleza, por honorarios, gastos, etc.,
ni hara lugar tampoco a reembolsos, retribuciones o indemnizaciones de ninguna
especie.

La preadjudicacion dispuesta por la Comision creada para tal fin no sera vinculante,
ni generara derecho alguno para los oferentes.

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la presente Licitacién Publica,
a la o a las propuestas que, a su exclusivo criterio considere como la mas
conveniente al interés Municipal, pudiendo en caso contrario declararla fracasada.
Los plazos estipulados en el presente Pliego, se entienden siempre a favor de la
Municipalidad y el mero transcurso del tiempo no da derecho alguno a los oferentes,
sin una resolucion expresa sobre la adjudicacion.

Para el supuesto que la Licitacion resultara desierta por falta de oferentes, o
fracasara, podra el Departamento Ejecutivo efectuar nuevos llamados, en cuyo
caso, si correspondiere, se ajustara el presupuesto oficial conforme la clausula de
redeterminacion de precios establecida en el presente pliego.-

Art. 13°).- FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA

El proponente que resulte adjudicado, sera notificado de ello, y dentro de los 10
(diez) dias habiles de recibida la comunicacion debera presentarse a firmar el
correspondiente contrato, previo depésito de la garantia de Contrato, por un importe
equivalente al 5 % (cinco por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas
indicadas en el Art. 4).-
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Art. 14°).- PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y / O CONTRATO:

El proponente que desistiera de su oferta, durante el término de mantenimiento de
la misma, perdera el depésito de Garantia de Licitacion. El proponente que resulte
adjudicado si no se presentara, dentro del término fijado para la firma del contrato,
sera pasible de la aplicacién de una multa del uno por mil (1 %o) del monto del
contrato por cada dia de atraso en suscribir el mismo. Si la demora en firmar el
contrato excediera el plazo de diez (10) dias, quedara sin efecto el acto de
adjudicacion, perdiendo el oferente el depdsito de Garantia de Licitacion, sin
perjuicio de la multa devengada.

Art. 15°).- PEDIDO DE ACLARACIONES:

Las dudas que puedan originarse, deberan ser planteadas por el interesado, por
escrito a la Secretaria de Infraestructura de la Municipalidad, solicitando la
aclaracion que estime necesaria, la que podra hacerse hasta cinco (5) dias habiles
antes de la fecha de apertura de la Licitacién. Mediante Circular, y con dos (2) dias
habiles como minimo con antelacion a la fecha mencionada, se notificaran las
aclaraciones a todos los adquirentes de pliegos.-

Art. 16).- SISTEMA DE CONTRATACION:

Sera por ajuste alzado, y comprende todo lo necesario para una correcta ejecucion
y terminacion de los trabajos enunciados en el Art. 2°).
Se entiende que el precio cotizado es con el concepto de obra terminada.

Art. 17°).- PLAN DE TRABAJOS:

Dentro de los 5 (cinco) dias corridos de la firma del contrato, la Contratista debera
presentar el Plan de trabajos y Cronograma de Inversiones, para su aprobacién por
la Secretarias de Infraestructura y Economia.

Si el plan no fuera aceptado, el contratista debera hacer una nueva presentacién
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la observacion formulada.

La demora en la aprobacién del nuevo Plan, no eximira al contratista de dar
cumplimiento a los plazos contractuales. En caso de producirse modificaciones se
presentara un Plan de Trabajos por la obra faltante.

Art 18°).- FORMA DE PAGO:

Los pagos se efectuaran de forma mensual a través de la Direccion de
Contrataciones, previa presentaciéon de los certificados de obra mensuales en la
Secretaria de Infraestructura, con valores a 15-30-45 dias de autorizaciéon de la
orden de pago.

Art. 19°).- FONDO DE REPARO;

De cada una de las certificaciones de la obra, se retendra el cinco por ciento (5%) a
los efectos de constituir el Fondo de Reparo, el que sera restituido al contratista al
llevarse a cabo la Recepcién Definitiva.
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Esta retencién podra ser sustituida por Fianza Bancaria o Seguro de Caucién, que
el contratista debera presentar a tal fin.

Art. 20°).- PLAZO DE GARANTIA:

El plazo de Garantia durante el cual el contratista es responsable de la conservacién de
las obras, y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de mala calidad,
o ejecucion deficiente de los trabajos, es de ciento ochenta (180) dias calendario, a
partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria.

Art. 21°).- RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:

La Recepcion Provisoria se realizara una vez finalizada la totalidad de los trabajos
contratados, en un todo de acuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, y la
Recepcion Definitiva se formalizara al cumplirse el plazo de Garantia establecido en el
articulo precedente, previa comprobacién del buen estado de las obras, labrandose el
Acta de Recepcion Definitiva.

Al realizarse la Recepcion Provisoria de la obra, la Municipalidad procedera a la
devolucion del Depésito de Garantia de Contrato.

Art 22°).- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un veinte por
ciento (20%) la cantidad correspondiente a los items en las mismas condiciones y
precios establecidos en el contrato original.

El contratista solo podra exigir el pago de adicionales de obra que hayan sido
debidamente ordenados y aprobados por la Secretaria de Infraestructura de la
Municipalidad.

Art. 23°).- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAS

El contratista no podra aducir ignorancia de los tramites en la realizacién de las obras y

respondera por cualquier defecto de construccién, en un todo de acuerdo a las

disposiciones respectivas del Cédigo Civi. Tampoco tendréd derecho a reclamar

aumento en los precios fijados en el contrato invocando error u omisién de su parte.

El contratista sera responsable de las consecuencias que se puedan derivar de la

realizacién de trabajos basados en proyectos con claras deficiencias o errores, que no

denuncie previamente por escrito al funcionario competente antes de iniciar esos

trabajos. El contratista serd responsable y no tendra derecho a pedir indemnizacion

alguna en los casos de pérdida, averias o perjuicio de la obra, debido a su culpa,

respondiendo la administracién en los casos fortuitos o de fuerza mayor.

A los fines precedentemente sefialados se considera caso fortuito o de fuerza

mayor los siguientes:

a) las situaciones creadas por actos de la administracién publica, no previstos en
los pliegos de la Licitacion.

b) los acontecimientos de origen natural, extraordinarios y de caracteristicas tales que
no hubieran podido preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.

El contratista esta obligado a denunciar todo caso fortuito o de fuerza mayor dentro

de los cinco (5) dias de producido, pasado el cual no tendra derecho a ninguna

reclamacion.-
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Art. 24°).- PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la obra es de 180 (ciento ochenta) dias, y se contabilizara
a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Replanteo, la cual se hara, en un
plazo maximo de 10 (diez) dias, desde la firma del contrato.

Toda demora en la terminacién de los trabajos en relacién al plazo estipulado, que
no obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor, dara lugar a la aplicacién de multas
o sanciones que estén graduadas en este Pliego.

Art. 25°).- CARTEL DE OBRA:

El contratista debera colocar en la obra, dentro de los cinco (5) dias contados a
partir de la fecha de iniciacion de los trabajos, un cartel de acuerdo a las
instrucciones de la Inspeccion.

Art. 26°).- PRECAUCIONES - SENALIZACION:

El contratista debera colocar carteles y balizas de peligro, y tomara las medidas de
precaucion necesarias a fin de evitar durante la ejecucién de los trabajos,
accidentes que provoquen dafios a terceros y a propiedades.

Si no obstante ello, ocurriere algun accidente o se produjere cualquier dafio o
perjuicio, como consecuencia de los trabajos, el contratista debera proceder de
inmediato a reparar el dafio o indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ningun
tipo de responsabilidad a la Municipalidad.

Art. 27°).- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:

El contratista debe mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra, y sélo
hara aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.

Esta obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y
seguridad en el trabajo, incluyendo la contratacién de los seguros del personal y los
seguros por los riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros.

El Contratista debera acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del
personal que emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de
los seguros contratados.

Toda infraccién a las disposiciones del parrafo anterior, podra considerarse segun la
importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato.
Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al contratista, la Inspeccién podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, mala fe,
mala conducta, o cualquier otra falta perjudique la correcta marcha de los trabajos.

Art. 28°).- SEGURO DEL PERSONAL y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS:

Previa firma del contrato, el Contratista debera presentar una certificacién otorgada por
una Aseguradora de Riesgo de Trabajos (A.R.T.), en la que se detalle la némina del
personal afectado a la obra adjudicada, con indicacién de nombre y apellido y nimero
de C.U.LL. de los mismos.

El seguro obrero contratado con la A.R.T. cubrird los riesgos de trabajo hasta la
Recepcién Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la





image14.jpg
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACAS Y GAS

Municipalidad de San Francisco y ademas contendra una clausula de no repeticién
de acciones legales contra el Municipio, por parte de la AR.T.

Asi mismo la empresa contratista debera cumplimentar con lo establecido en la
legislacion aplicable para el operativo "Seguridad para Empresas Contratistas” el
que se conforma con las siguientes normas:

v Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus modificatorias, y el Decreto
Reglamentario 170/96.

v Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y sus
modificatorias, y el Decreto Reglamentario 351/79.

v Decreto Nacional Reglamentario de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccién N° 911/96.

v Resoluciones de la Superintendecia de Riesgos del Trabajo - S.R.T. N° 231/96,
51/97, 35/98, 319/99.

El presente listado de normas legales es de caracter enunciativo, sin perjuicio del
dictado de nuevas normas que sustituyan, reemplacen o complementen a las
vigentes, y estén destinadas a la prevencién de riesgos que puedan derivar en
accidentes y/o enfermedades profesionales en perjuicio de sus dependientes.

También previa firma del contrato, el contratista debera presentar el Programa de
Seguridad emitido por un profesional en Higiene y Seguridad, visado por la A.R.T.
correspondiente, y paralelamente debera dar aviso de ello al Ministerio de Trabajo.

Su desempefio sera controlado por personal idéneo de este municipio, cuyo
incumplimiento incurrira en sanciones.

El contratista debera presentar seguro de responsabilidad civil por dafios a
personas, cosas y obras de infraestructura, que contemple tanto la cobertura de los
dafios sufridos por las personas empleadas en la ejecucion de la obra y a terceros,
debiendo constar como coasegurada a la Municipalidad.

Art. 30°).- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos policiales vigentes. Sera por cuenta del contratista el
pago de las multas que correspondan por cualquier infracciéon a dichas
disposiciones, ordenanzas o reglamentos.-

Art. 31°).- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

El contratista o su representante autorizado tiene la obligacién de permanecer en las
obras durante las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las
instrucciones, observaciones u érdenes que imparta la Inspeccion.-

Art. 32°).- INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

La documentacién integrante de esta Licitaciéon se considera como suficiente para
determinar las caracteristicas de la obra. Cualquier deficiencia o error comprobado
en el proyecto o modificacién que se desee realizar en el mismo, debera
comunicarse por escrito a la Secretaria de Infraestructura antes de iniciarse los
trabajos.





image15.jpg
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACAS Y GAS

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los pliegos para la
realizacion de la obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante
la ejecucion o conservacion de la misma, hasta la Recepcion Definitiva.

Art. 33°).- VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS RECHAZADOS:

Cuando fueran sospechados vicios ocultos, la Municipalidad podré ordenar las
demoliciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas vy, si
los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran
a cargo del contratista, caso contrario seran abonados por la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista
debera reparar o rehacer las obras defectuosas en el plazo que sefiale la
Municipalidad. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la
Municipalidad con cargo al Contratista.-

Art. 34°).- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS:

El contratista debera proveer a la Inspeccién de dos (2) registros por triplicado, que
se destinaran al asiento de las ¢érdenes de servicio y notas de pedido que se
originen durante la construccion. Si el contratista no diera cumplimiento a una
orden de servicio dentro del plazo fijado en la misma, se hara pasible a la multa
establecida en el Art. 34), Inc. d), del presente.-

Art. 35°).- MULTAS:

a) Mora en la firma del contrato: Segun el Art. 14°) del presente Pliego.

b) Mora en lainiciacién de los trabajos: Por cada dia de demora en la iniciacién de
los trabajos, se aplicara una multa equivalente al 0,5 %o (cero coma cinco por
mil) del monto del contrato.

c) Mora en la terminacién de los trabajos: Si el contratista no diera total y correcta
terminacion de todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la
realizacion de los mismos, incurrird en una multa del 0,5 %o (cero coma cinco
por mil) del monto de contrato por cada dia de atraso, haciéndose ademas
responsable por los perjuicios que esta demora pudiera ocasionar.

d) Faltas e infracciones: Si el contratista cometiera faltas e infracciones a este
Pliego y al de Especificaciones Técnicas o a las oérdenes escritas de la
Inspeccion y Resoluciones de la Municipalidad, o transgrediera disposiciones
de bien publico y general, se hard pasible de multas de hasta el 1 % (uno por
ciento) del monto del contrato, segun la importancia de la infraccion, siempre
que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos. Estas
multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccion. En caso de
persistencia por parte del contratista, podra llegarse hasta la rescision del
contrato.

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera
cumplimiento del Plan de Trabajos por causas a él imputables, se hara pasible a
una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de la cantidad de obra
que dejara de ejecutar en el mes.-

Art. 36°).- RESCISION DE CONTRATO:
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El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a los
procedimientos determinados en la Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614.
Producida la rescisién por causas imputables al contratista, la Municipalidad tendra
derecho a la toma de posesion de los materiales y/o trabajos ejecutados en el
estado en que se hallen y mandara adquirir los faltantes o finalizar las obras en las
condiciones que mas estime necesarias, haciendo recaer sobre el contratista las
diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables al contratista, de acuerdo a la Ley
Provincial de Obras Publicas, el mismo tendra derecho a solicitar de la
Municipalidad la solucién de los problemas que impiden la marcha normal de los
trabajos, y recién en caso de no obtenerse solucion a lo planteado, podra reclamar
la rescision del contrato.-

Art_37°).- REPRESENTACION TECNICA:

La Representacién Técnica de la obra correra por cuenta del contratista, estando al
frente de la misma un profesional universitario con incumbencia en la especialidad,
con matricula habilitada en el Colegio profesional correspondiente. Debera
presentar certificado de registro de la tarea profesional.

Art. 38°).- LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS:

Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego, rige la Ley
Provincial de Obras Publicas N° 8614.-

Art. 39°).- SUBCONTRATISTA:

El contratista no podra subcontratar trabajos sin la autorizacién de la Municipalidad.
Ningin subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servird para eximir al
contratista de las obligaciones que le imponen los documentos contractuales y en
particular de todas las responsabilidades por la correcta ejecucion de los trabajos.-

Art. 40°).- JURISDICCION:

Toda cuestién Judicial o Administrativa que se origine en la presente Licitacién o en
la ejecucion del contrato correspondiente, sera sometida por las partes a los
Tribunales Ordinarios con asiento en esta ciudad, renunciando a todo fuero o
jurisdiccién que le pudiera corresponder, inclusive al Fuero Federal, para toda
cuestion judicial o contencioso administrativa.

Art. 41°).- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:

Precio del ejemplar: $ 1.000,00.
Sellado Municipal: $ 300.000,00.

Art. 42°).- PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto para la ejecucion de la totalidad de las tareas descriptas asciende a
la suma de pesos trescientos millones ochocientos diecinueve con 00/100
($300.000.819,00).-
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Art. 1.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La empresa que adjudique la obra debera cumplir con los siguientes requerimientos y con
todo lo indicado en el presente Pliego:

* Proveer a la Inspeccion de dos (2) libros de registros por triplicado, que se destinaran
al asiento de las 6rdenes de servicio y notas de pedido que se originen durante la
obra. La inspeccion estara a cargo del area especifica del municipio.

e La contratista debera designar un Representante Técnico, el cual debera ser un
profesional con la incumbencia especifica para este tipo de obra, con matricula
habilitante en el Colegio de profesionales correspondiente la provincia de Cérdoba.

e Cumplimentar con el registro de las tareas profesionales en el Colegio de
profesionales correspondiente de la provincia de Cérdoba.

+ Solicitar interferencias de los servicios e infraestructura existentes.

« Verificar niveles del terreno, realizar sondeos de interferencias y servicios existentes,
medidas de anchos de calles, veredas, corridas de agua, etc., a los fines de elaborar el
Proyecto Ejecutivo y definir el disefio mas conveniente.

* Presentar Plan de trabajos, previo al inicio de la obra.

* Presentar planos Conforme a obra, en formatos papel y digital, previo a la firma del
Acta de Recepcion Provisoria (PDF y CAD version 2013).

*  Cumplir con toda indicacién por parte de la inspeccién de obra.
Las obras deberan funcionar de acuerdo con los fines para los cuales fueron proyectados.

El Contratista sera el unico responsable por la correcta interpretacion de la totalidad de la
documentacién, en lo referente a la adecuada provision de los suministros,
dimensionamiento de las estructuras, ejecucion de las obras e instalaciones y su correcto
funcionamiento, de acuerdo a los fines para los cuales fueron proyectadas.

Dentro del monto de obra se entendera que estara incluido cualquier trabajo, material o
servicio que, sin tener partida expresa en el cémputo y presupuesto, o sin estar
expresamente indicado en la documentacién presente, sera necesario e imprescindible
ejecutar o proveer para dejar la obra totalmente concluida y para que funcione de acuerdo
con su fin. También se entenderd que se encontraran incluidos todos los gastos que
demanden al Contratista la ejecucioén de los estudios necesarios, confeccién de planos de
detalle y conforme a obra, célculos estructurales, planillas, memorias técnicas, ensayos y
toda otra documentacién que sea requerida por la Inspeccion.

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas
directa o indirectamente por la obra, correra por cuenta exclusiva del Contratista, como asi
también la reparacion y reconstruccion de las que fueran afectadas por las mismas
labores, las que tendran idénticas o superiores caracteristicas que las originales dafiadas.

En el caso de que se detecte la presencia de suelo, escombros o cualquier material
proveniente de la ejecucion de la obra, en las redes de cloacas, infraestructura o
canalizaciones existentes, el Contratista debera proceder a la limpieza y traslado del
mismo, a su costo y cargo.

Entre las responsabilidades del Contratista estan incluidas todas la gestiones y calculos a
presentar que resulten necesarias acorde a la normativa de las prestadoras de cualquiera
de los servicios publicos que pudieran verse afectados por la ejecucion de las obras, tales
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como sistemas de provisién de energia, de transporte de gas, comunicaciones de cualquier
tipo, fibra 6ptica, etc.

El Contratista debera prever recintos adecuados para guardar los materiales y equipos
hasta el momento de ser utilizados y sera el Unico responsable por el adecuado
mantenimiento y seguridad de los mismos. En caso de que ellos sufrieren algun tipo de
alteracion, dafio, hurto o robo, el Contratista debera reponerlos y los costos que demanden
dichas reposiciones estaran a su cargo.

Una vez terminadas y aprobadas las obras y antes de la Recepcién Provisoria, deberan
retirarse todas las construcciones y elementos que componen el obrador, y debera
volverse el sector ocupado por el mismo a su estado y forma original o mejor, a
satisfaccién de la Inspeccion y al o los propietarios que pertenezcan los terrenos afectados.

Durante todas las etapas de la construccién, incluso las suspensiones de tareas, hasta la
Recepcion Provisoria de las obras, el Contratista mantendra el lugar de la obra y demas
areas que utilice, en forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulacién de residuos o
escombros. El Contratista eliminara todos los residuos y desechos producidos en la obra,
de cualquier clase que sean, y dispondré la recoleccién y eliminacién de dichos materiales
y residuos a intervalos regulares.

El Contratista proporcionara toda la energia eléctrica requerida para la realizacién de los
trabajos, y pagara todos los cargos de la instalacién y facturas mensuales relacionadas con
la misma. En caso de no haber red publica, el Contratista suministrara y mantendra toda la
energia eléctrica temporaria y permanente generada en grupos electrégenos. El
Contratista pagara el costo de todas las autorizaciones. Todas las conexiones provisorias
de electricidad estaran sujetas a aprobacion de la Inspeccion y del Representante de la
Empresa de electricidad, y seran retiradas igualmente por cuenta del Contratista antes de
la Recepcion Provisoria de la obra.

El agua de construccién sera por cuenta del Contratista. Es responsabilidad del Contratista
la de verificar que el agua debera ser apta para el uso al cual se destina. Se advierte al
Contratista que solo debera utilizarse agua apta para los fines normales de la construccion.
El Contratista cuidara en todo momento el consumo de agua potable disponible, y no
debera permitir que ningun agua corra cuando no se utilice efectivamente para los fines de
la construcciéon. Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, deberan retirarse
completamente todas las conexiones y cafierias provisorias instaladas por el Contratista, y
deberan volverse todas las mejoras efectuadas en su forma original o mejor, a satisfaccién
de la Inspeccién y a los prestadores a los que pertenezcan los servicios afectados.

Art. 2.- INSPECCIONES

La empresa constructora debera proveer a la Inspeccién de dos (2) libros de registros por
triplicado, que se destinaran al asiento de las érdenes de servicio y notas de pedido que se
originen durante la obra. Toda consulta por parte de la empresa constructora debera ser
expedida mediante Nota de Pedido, y las respuestas y observaciones de la Inspeccién
seran por Ordenes de Servicio. La empresa constructora debera designar Responsables
técnicos para emitir notas de pedido y recibir 6rdenes de servicio. La inspeccién por su
parte hara lo correspondiente.

Las inspecciones deberan ser solicitadas con un minimo de 48 horas de anticipacion,
debiendo el solicitante enviar un correo electrénico a la casilla que indique oportunamente,
con el asunto “Inspeccién de obra (nombre de la obra)’, indicando el tipo de obra a
inspeccionar y la prueba o tarea solicitada. La inspeccion tendra un plazo de 24 horas para
responder con la fecha y horario del turno.
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En caso de no solicitar autorizacién a la inspeccién, esta podra hacer demoler o destapar
lo que fuere necesario para realizar el control o0 mediciones necesarias. Los gastos que
esto origine seran por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos que esto ocasione a la
marcha de la obra no seran causales de ampliacién de plazos.

Previo al inicio de la obra, la inspeccion verificara in situ los materiales que se utilizaran,
debiendo corresponder con las especificaciones indicadas en el pliego. En el caso de que
no cumplan con lo requerido, deberan reemplazarse por los materiales adecuados.

Art. 3.- SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista debera mantener el sector afectado por los trabajos en condiciones de orden
y limpieza, e instalar una adecuada cantidad de carteles, vallas de proteccion, conos de
transito y cintas de seguridad, y en horario nocturno se utilizaran en forma complementaria
a los elementos antes mencionados, balizas luminicas.

El Contratista sera el tnico y completo responsable de accidentes de transito o de otra
indole, o por dafios a terceros que se produzcan como consecuencia de los trabajos, o por
una deficiente sefializacién, no cabiendo ninguna responsabilidad a la Municipalidad de
San Francisco por ese motivo.

En caso de que la Direccion de Transito municipal lo considere, el Contratista debera
elaborar el Plan de Desvio de Transito correspondiente.

El Contratista debera realizar la sefializacién de las obras en ejecucién, mediante la
utilizacién obligatoria de carteles de chapa con pintura reflectiva, que tendran las siguientes
dimensiones aproximadas:

Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda DESViO, y flecha indicativa del sentido del
desvio.

Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda PELIGRO.
Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda PRECAUCION.
Rectangular de 0,50 x 2,20 m con la leyenda NO ENTRE. OBRA EN CONSTRUCCION.

Ademas de los carteles de sefializacién indicados precedentemente, el Contratista debera
colocar y conservar en cada lugar de trabajo, los carteles con el logotipo de la
Municipalidad de San Francisco, que eventualmente le sean entregados durante el periodo
de la obra.

El Contratista, ademas de colocar vallas, carteles y balizas, debera disponer de guardias
durante las horas en que el hormigén permanece fresco, para evitar el posible acceso de
peatones y animales domésticos, que eventualmente puedan dafiar las obras.

Art. 4.- PROYECTO EJECUTIVO

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo todos los
tramites y trabajos necesarios para solicitar y ubicar las interferencias de los distintos
servicios, como asi también efectuar el Proyecto Ejecutivo de toda la obra a los fines de
garantizar el adecuado funcionamiento hidraulico de todo el barrio (planimetria de cordén
cuneta, planimetria de canalizaciones, planimetria de rectificacién de cunetas de todo el
barrio, diagrama de juntas en bocacalles, planos de detalles, secciones de alcantarillas,
detalles de camaras, detalles de sumideros, etc.), que incluya un relevamiento topografico
del terreno natural, canales existentes, cordones existentes, umbrales, alcantarillas
existentes, indicacion de reductores de velocidad, y todo plano y documentacién necesaria





image21.jpg
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACAS Y GAS

de acuerdo a lineamientos de la Municipalidad de San Francisco y en conformidad de la
Secretaria de Infraestructura, en un plazo no mayor a 15 dias del inicio de obra. Los planos
seran presentados debidamente firmados por profesional matriculado y representante
técnico de la empresa Contratista.

Art. 5.- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES
Todos los materiales para la construccion de la obra seran nuevos y sin uso.

Los trabajos ejecutados que no respondan satisfactoriamente a lo indicado en el presente
Pliego, tanto en calidad de materiales como en métodos, niveles y caracteristicas de
ejecucion, aunque fueran de mayor valor a lo estipulado, podran ser rechazados y el
Contratista debera demoler y reconstruir, estando a su cargo los gastos provocados por
esta causa, sin perjuicio de la sancién que correspondiere.

Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa
inadecuados para su uso, seran rechazados. Todo material rechazado por la Inspeccién
debera ser retirado por el Contratista del sitio de la obra, dentro del plazo improrrogable
que aquella fije.

El Contratista, a pedido de la Inspeccién, facilitard los medios necesarios para la toma y
transporte de muestras de materiales sin cargo alguno para ésta. Durante el tiempo que
duren los ensayos no podran usarse los materiales cuestionados, debiéndoselos mantener
fuera de la zona de las obras.

Art. 6.- REPLANTEO, NIVELACION Y RESOLUCION DE INTERFERENCIAS

La Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y trabajos necesarios
para efectuar la solicitud, sondeo y corrimiento/reubicacion de las interferencias de
servicios, postes de alumbrado y electrificacion, y/o instalaciones de cualquier tipo que
deban realizarse para la ejecucién de la obra, la adecuacién de los niveles de marcos y
tapas de camaras, bocas de registro, braseros (con provision de las tapas, cajas y
materiales que correspondan) y la reconstruccion o reposicion de éstos en caso de ser
necesario, debiendo dejarlos visibles, a juicio de la Inspeccion, debiendo solicitar planos o
datos de las instalaciones existentes o a instalar a las empresas y/o cualquier otro ente
publico o privado que ocupe el espacio publico, aéreo de superficie y/o subterraneo, tales
como AMOS, EPEC, EMUGAS, TELECOM, TELEFONICA, fibra éptica, alumbrado publico,
canalizaciones pluviales, etc. Una vez obtenidos los planos de interferencias, la Contratista
estara obligada a efectuar sondeos in situ para determinar y verificar tapadas y distancias a
la linea municipal, a los fines de evitar posibles roturas de instalaciones. En el caso de que
la Contratista produzca el dafio o rotura de instalaciones existentes, debera repararlas, a
su costo y cargo. Incluye bajado de cafierias, cdmaras, adecuacion de niveles de tapas, y
todo trabajo que sea necesario a los fines de asegurar las tapadas y el correcto
funcionamiento de la infraestructura existente.

El contratista debera realizar el desarraigo de arboles, arbustos, raices, tocones, pasto,
vegetacion, como asi también la remocién de todo otro impedimento natural o artificial,
como ser escombros, desechos y obras existentes no contempladas de forma especifica,
dejando el terreno limpio y libre de vegetacion, eliminando toda clase de residuos y
desperdicios organicos de tal forma de obtener una superficie adecuada para la iniciacién
de los trabajos, a satisfaccién de la inspeccion.

También comprendera la demolicion y transporte de pasos peatonales, badenes, cordones
cuneta, bocacalles, pavimentos, alcantarillas de cruce de calles y de acceso a
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propiedades, que por su ubicacién o nivel dificulten el normal desarrollo de los trabajos y
de las obras, todo de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.

Todos los materiales de desecho de la obra, seran destruidos y retirados de la misma
hasta el lugar que indique la Inspeccién, a costo y cargo del contratista, hasta una distancia
de 15 km.

El Contratista asegurara la eliminacién de las aguas de capa fredtica hasta niveles donde
se puedan ejecutar las tareas de obra con seguridad, utilizando métodos de bombeo
autorizados por la Inspeccion, como asi también asegurara el alejamiento de las aguas
superficiales facilitando la evacuacién de ambas, hacia los lugares que puedan recibirlas,
garantizando el alejamiento hacia los desagtles pluviales, siendo él mismo el responsable
exclusivo de todos los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a personas, terceros o a
infraestructuras pertenecientes a empresas de servicios publicos o privados.

El contratista sera responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud del
trazado y de las dimensiones. Todo de acuerdo a lo que indique la inspeccion y catastro
municipal. Si en algin momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algun error,
tanto en el trazado como en las dimensiones de las obras, el contratista a su costo, debera
rectificar dicho error a satisfaccién de la inspeccion.

Los niveles fijados en los planos estaran referidos a cotas absolutas del IGN. El Contratista
se compromete a realizar un relevamiento planialtimétrico de la traza previo a la ejecucién
de los trabajos y a posteriori de los mismos, que deberan asegurar un minimo de un perfil
transversal cada 25 metros vinculados entre si, referidos al IGN, que permita definir el
coémputo de lo realizado.

La Contratista debera materializar mojones para utilizar como puntos fijos, con ubicacién
altimétrica referenciada a cotas IGN mediante chapa y anclaje de hierro fundido o
galvanizado montada sobre base H°A° (volumen minimo 1/8 m?), de acuerdo a plano tipo
de la Municipalidad de San Francisco. Los mismos deberan materializarse al inicio de la
obra y mantenerse hasta la finalizacion de la misma. La ubicacién y cantidad de los
mismos sera fijado por la Inspeccion.

El contratista tendrd a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacién de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion de la totalidad de los
trabajos descriptos en este item. Los mismos seran realizados en conformidad de la
Inspeccion.

Art. 7.- CANALIZACION PLUVIAL CON CONDUCTOS DE HORMIGON
PREMOLDEADOS @800 MM

Comprende este item la provisién, acarreo y colocacion de todos los materiales, mano de
obra y equipos necesarios para la instalacion de conductos de hormigén armado
premoldeados @800 mm, sin presién interna, para la construcciéon de canalizaciones
pluviales de acuerdo al plano de proyecto y a las érdenes de la inspeccion. Los conductos
seran provistos por el Contratista. Incluye excavacion, preparacion de base de asiento,
instalacién de conductos, tapado y compactacion.

Excavacién

Las excavaciones serdn a maquina cuando sean por calzada, y a mano cuando sean por
vereda o cantero. La Contratista presentara la metodologia de ejecucién en cada caso
antes de iniciar los trabajos y podra empezarlos luego de que sea aprobada por la
Inspeccion. El fondo de las excavaciones debera ser bien nivelado siguiendo los
parametros verticales.
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Ante profundidades considerables, se debera realizar una excavacién escalonada a los
fines de prevenir el derrumbe lateral de la zanja. El Contratista debera apuntalar
debidamente y adoptar las precauciones y medidas de seguridad necesarias en todas las
excavaciones que presente riesgo de derrumbe o deslizamiento por cualquier motivo, y
sera el Unico responsable por los dafios directos o indirectos que se produzcan por tal
motivo, debiendo adoptar las soluciones técnicas mas adecuadas para la seguridad de las
mismas y que sean aprobadas por la Inspeccién de obra.

El Contratista debera proceder inmediatamente al encajonamiento del material proveniente
de las excavaciones. El suelo proveniente de las excavaciones debera ser acondicionado
convenientemente a lo largo de las zanjas, dejando perfectamente liberados los accesos
vehiculares a las propiedades, y sin alterar el escurrimiento de los excedentes pluviales.

No deberan realizarse trabajos en las zanjas con presencia de agua en las mismas, por lo
que la Contratista debera deprimir la capa fredtica, a su costo y cargo, mediante bombas
depresoras cuyas caracteristicas, ubicacion y cantidad deberén ser presentadas ante la
Inspeccion y posteriormente aprobadas por esta misma. Toda agua debera ser canalizada
fuera del sitio, hacia canales que puedan recibirla, mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccion, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad del contratista los dafios que se produjeren.

Para un correcto ordenamiento del trabajo, y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se permitird que la excavaciéon aventaje en mas de 100 metros los
conductos terminados, tapados y aprobados.

La tierra o material extraido de las excavaciones que deban emplearse en posteriores
rellenos, se depositard provisoriamente en los sitios mas préximos a ellas en que sea
posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al trafico, como
asi al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconvenientes que a juicio de la Inspeccion pudieran evitarse. Si el Contratista debiera
recurrir a la ocupacién de terrenos de propiedad publica o privada para efectuar los
depdsitos provisorios de tierra, debera gestionar previamente la autorizacién del propietario
respectivo.

El Contratista debera rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspeccién, toda la
excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accién atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno debera
alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

Preparacién, perfilado y compactacién de base de asiento

El fondo de zanja se compactara por medios mecanicos hasta obtener el 90% de la
densidad del Proctor Standard. Posteriormente, se ejecutard un manto, en todo el ancho
de zanja, compuesto por: 3 (tres) partes de arena y 2 (dos) partes de grava que se
compactaran en capas de 10 (diez) centimetros de espesor, con un rodillo vibrante
manuable de modo de lograr el mejor acomodamiento de los granos. El espesor del manto
sera como minimo, la sexta parte (1/6) del didametro nominal del conducto.

Instalacién de conductos

El contratista tendra a su costo y cargo la provisién de materiales, mano de obra y equipos
necesarios para la instalacion de conductos de hormigén armado premoldeados @800 mm
y @400mm, sin presién interna, para la construccién de canalizaciones pluviales y cruces
de calles de acuerdo al plano de proyecto y a las érdenes de la inspeccién.
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Los materiales a utilizar para la construccién de los conductos y el proceso de fabricacion
deberan cumplir con las especificaciones establecidas en la Norma IRAM N° 11.503,
considerando los ensayos de calidad y resistencia requeridos en la misma.

En los casos en que la instalacién del nuevo conducto se deba realizar préximo a uno ya
existente, debiendo el contratista tomar todas las precauciones necesarias a los fines de
evitar la rotura o desnivelacion del mismo.

Una vez terminada la base de asiento, se asentaran los conductos teniendo especial
cuidado que el apoyo se produzca a todo lo largo de la generatriz, para lo cual deberan
ejecutarse en la base los rellenos necesarios para que encajen las partes salientes
(cabeza, etc.).

Las operaciones de carga, descarga y transporte deberan hacerse usando los medios
adecuados segun el peso de las piezas a manejar. Los cafios se limpiaran antes de su
colocacion, eliminandose la suciedad, pintura, grasa, etc., adheridas, en especial en la
parte de acoplamiento. Una vez limpios se bajaran al fondo de la zanja colocandolos en
posicion exacta con los enchufes en direccion aguas arriba. La progresion del montaje se
hara ascendiendo. Cuando exista interrupcion de la jornada de trabajo, se debera taponar
convenientemente la boca libre del conducto para evitar el ingreso de materias extrafias.

Se dispondra de un nivel de anteojo, con operador estacionado sobre el eje de la traza del
conducto aguas arriba, para lograr una exacta nivelacion de los conductos. La inspeccién
controlara esta operacion y a su juicio, hara retirar y recolocar aquellos elementos que no
estén correctamente nivelados.

Todas las juntas deberan ser selladas, de manera de garantizar la hermeticidad de las
mismas. El espesor de las juntas internas no sera superior a 0,01 m y seran tomadas con
masilla plastica tipo “SIKA” o similar, que asegure las condiciones elasticas de las juntas.

Una vez verificadas las juntas, deberd comenzarse con las tareas de tapado y
compactacion de zanjas.

Tapada y compactacion

Una vez verificadas las juntas, debera agregarse suelo a los costados de los cafios en
capas de 0,15 m de espesor, compactandolos hasta lograr una densidad no inferior al 90%
de la densidad maxima del ensayo Proctor Standard. El proceso de relleno y compactacién
debe ser ejecutado simultdineamente a ambos lados de los cafios, empleando equipos
adecuados, teniendo un muy especial cuidado en rellenar la zona de “rifiones” (debajo del
conducto).

El suelo a utilizar sera el extraido de las tareas de excavacion, salvo que la inspeccion
considere que la misma no es apta, en ese caso debera proveerla el Contratista, debiendo
estar libre de todo tipo de materia organica y de escombros.

El relleno de la excavacion hasta el nivel de 0,30 m por encima del extraido, se efectuara
de manera tal que las cargas a uno y otro lado del conducto permanezcan equilibrados y
compactado cuidadosamente, por medios mecanicos livianos o manuales, en capas de
0,20 m de espesor.

Para las mismas se seguiran las especificaciones siguientes:

1. Porcentaje de compactacion (A.A.S.H.O. T-99). Sera de 92% en el fondo de
excavacion, del 90% en los laterales del conducto y del 95% desde el estrados hacia
arriba, hasta el nivel de subrasante.
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2. En el caso que el material del lugar tenga una densidad maxima (Proctor Standard
A.A.S.H.O. T-99) inferior a 1,80 kg/dm?, debera mejorarse el mismo hasta alcanzar el valor
citado como minimo para la ejecucion de la subrasante (0,40 m inmediatamente debajo del
nivel de calzada).

3. Se deja expresa constancia que del correcto rellenado y compactado de las
excavaciones, dependen la estabilidad y vida de los conductos y obras de arte que se
construyan y/o repongan.

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que
al hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues él sera el tnico responsable
de tales deterioros. Los hundimientos de afirmados, pavimentos, cordones cuneta y
veredas, derivados de la mala ejecucion de los rellenos, deberan ser reparados por el
Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la inspeccién. Cuando los rellenos no se
hallasen en condiciones adeudadas para construir sobre ellos los afirmados o veredas, el
contratista estara obligado a efectuar los trabajos necesarios dentro de las 48 horas de
recibida la orden respectiva de la Inspeccion, si asi no lo hiciera, esta podra disponer la
ejecucion de tales trabajos por cuenta del contratista y hacerlo pasible al mismo tiempo de
una multa que fija la Inspeccion.

En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos sera aprobado
previamente por la Inspeccion.

Todo suelo o material sobrante debera ser alejado por el Contratista a su costo y cargo,
hasta el lugar que disponga la Inspeccién, dentro de una distancia de 15 km desde el sitio
de la obra.

Art. 8.- EXCAVACION DE CANAL A CIELO ABIERTO

Este item comprende la provision de mano de obra y equipos para la excavacion del
terreno natural hasta dejar conformado un canal de seccién trapecial de dimensiones
indicadas en los planos del proyecto.

La excavacion se efectuard a maquina, de acuerdo con los taludes y niveles indicados en
los planos o segun instrucciones de la Inspeccion. Durante el avance de la obra se podra
presentar la necesidad o conveniencia de alterar los taludes o dimensiones de la
excavacion indicada en el plano de proyecto. Tales modificaciones se podran hacer previa
autorizacion de la Inspeccion.

La ejecucion del canal se hara de tal forma de asegurar el libre escurrimiento del agua sin
producir cambios bruscos de pendientes. Se conduciran los trabajos de forma de obtener
una seccion transversal terminada segun lo estipulado en el plano. No deberan ejecutarse
excavaciones por debajo de la cota de solera indicada por la Inspeccion.

La excavacion serd a maquina. La Contratista presentara la metodologia de ejecucién en
cada caso antes de iniciar los trabajos y podra empezarlos luego de que sea aprobada por
la Inspeccion. El fondo de las excavaciones debera ser bien nivelado siguiendo los
paradmetros verticales, y correctamente compactado para la conformacién de la solera del
canal.

Todas las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiéndose adoptar todas
las precauciones que sean necesarias y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin.
Se debera deprimir la capa freatica mediante bombas depresoras cuyas caracteristicas,
ubicacién y cantidad deberan ser presentadas ante la Inspeccién y posteriormente
aprobadas por esta misma. El costo de esta tarea debera ser tenido en cuenta en la
cotizacion.
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El fondo de las excavaciones tendra los niveles y/o la pendiente que se indica en los
planos respectivos o la que, por modificaciones, oportunamente fije la Inspeccién. Toda
excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada en planos, o donde el terreno
hubiera sido disgregado por la accién atmosférica o por cualquier otra causa, debera ser
rellenada. Este relleno debera alcanzar el fondo de excavacion establecido en el proyecto.
La misma se ejecutara con la técnica y los materiales indicados por la Inspeccion.

En caso de que la Contratista produzca algunos dafios sobre las instalaciones existentes,
la reparacion estara a su exclusivo cargo, tanto los materiales, mano de obra, multas,
dafios y perjuicios.

Si se produjeran depdsitos de materiales en lugares no autorizados por la Inspeccion, o
deficientemente acondicionados y que puedan dar origen a inconvenientes al transito o al
libre escurrimiento de las aguas, la Inspeccién fijara plazos para su retiro bajo
apercibimiento de multa.

El material que no ha de emplearse en rellenos, sera retirado al tiempo de hacer las
excavaciones y se transportara hasta los lugares de depésito definitivo que indique la
Inspeccion, dentro de una distancia de 15 km del sitio de las obras; seran desparramados
en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la Inspeccién. El
costo de los traslados se lo considera incluido dentro del precio del item.

Art. 9.- CAMARA DE INSPECCION DE HORMIGON ARMADO

El contratista tendrd a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacién de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construccién de camara de
inspeccién de hormigén armado clase H-25, dimensiones 2,50 m x 2,50 m, espesor minimo
0,15 m.

El hormigén elaborado para la construccion de las cdmaras debera ser provisto por la
Contratista. EI mismo sera calidad H-25, con tamafio de agregado grueso correspondiente
de acuerdo a la separacién de barras de armadura a utilizar. La calidad y dosificacion del
hormigén a emplear debera ser presentada a la Inspeccion, y aprobada por esta, para su
utilizacion.

La camara ir4 asentada en una superficie de hormigén pobre de limpieza (H-8) de por lo
menos 8 cm de espesor.

Incluye excavacion, hormigén de limpieza, mejorado de la base de asiento, hormigonado,
relleno y compactacion, tapa de acceso.

Deberan tenerse en cuenta todas las reglas del arte del buen construir y reglamentos, para
colocar adecuadamente el hormigén fresco, con los elementos necesarios para ese fin,
para conseguir un hormigén bien compactado sin que se produzca disgregacion.

En las superficies horizontales, no se permitird caminar encima de las armaduras
colocadas, debiendo colocarse tablones, para asegurar que las armaduras permanezcan
en su posicién correcta.

Todas las estructuras se ejecutaran con hormigén vibrado. El tipo y numero de aparatos
vibradores a utilizar y su forma de aplicacién se sometera a la aprobacion de la Inspeccion,
la cual podra ordenar las experiencias previas que juzgue conveniente. El Contratista
debera tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presién que origina el
vibrado y debera tomar todo tipo de precauciones para evitar que durante el vibrado, se
cuele el hormigén a través de las juntas del encofrado.
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Los paramentos de hormigén deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
Las diferencias que se notaren, siempre que no cumplan con las tolerancias admisibles,
debera subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfaccion de la Inspeccién, la que
podra exigir la ejecucién de un enlucido de mortero de cemento y arena, o de cemento
puro que se considerara dentro de los precios contractuales.

Antes de la colocacion del hormigén en los encofrados, tanto los materiales como el equipo
para la proteccion y curado del hormigén, deberan encontrarse en obra.

El curado se iniciard inmediatamente después que el hormigén haya endurecido,
protegiéndolo contra un secado prematuro y protegiéndolo contra altas y bajas
temperaturas. La proteccién contra secado prematuro se puede ejecutar por riego sobre la
superficie de hormigén, sobre arpillera, manto de arena, etc. en contacto con la superficie
del hormigoén.

Los moldes y encofrados podran ser metdlicos, de madera u otro material lo
suficientemente rigido. Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su
realizacion sera en forma tal de que sea capaz de resistir hundimientos, deformaciones o
desplazamientos  perjudiciales. Se arriostrara longitudinal y transversalmente,
asegurandose que sus movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada, ni
sean causas de mayores trabajos. Se armara de acuerdo a las reglas del buen arte de la
carpinteria de armar y en forma tal que en el desmontaje y desencofrado, se pueda realizar
facilmente sin el uso de palanca, ni vibraciones. Se lo podra desencofrar por partes, sin
necesidad de remover el resto del encofrado. No se aceptaran tablas combadas, que
tengan clavos de anterior uso, o que presenten signos de mala calidad. No se acepta el
taponado de porosidad o signos antiestéticos, de no ser previamente autorizados por la
Inspeccion. Se limpiara, humedecera, aceitara y pintara el encofrado antes de la
colocacién del hormigén. No se humedecera si existen posibilidades de heladas que
afecten el fraguado. Ningin encofrado deberd permanecer mas de 72 hs desde su
terminacion hasta ser llenado con su correspondiente hormigén. El aceitado o pintado,
segun corresponda, se efectuard antes de la colocacion de la armadura. Para los moldes
de madera se usara aceite mineral parafinado, de color palido o incoloro, siendo esto
imprescindible para el hormigén a la vista. Debera cuidarse el contacto entre el aceite y las
armaduras, siendo esto motivo de rigurosas inspecciones. Deberan eliminarse los restos
de elementos extrafios antes del colado del hormigén en los encofrados. No se admitira
presencia de agua en los encofrados antes de llenar con hormigén.

Incluye la provisién y colocacién de marco y tapa de hierro dctil para acceso, apta para
calzada.

Incluye traslado de material sobrante hasta una distancia de 15 km de la obra, al lugar que
indique la inspeccién.

Art. 10.- EJECUCION DE SUMIDEROS

Este item comprende la provision, acarreo y colocacion de materiales, mano de obra y
equipos necesarios para la construcciéon de sumideros de hormigén armado, de acuerdo a
planos tipo y del proyecto, incluyendo la excavacién, compactaciéon de base de asiento,
hormigén de limpieza, camara de hormigén armado, boca de captacion, chapa cantonera,
vinculacion con canalizacion a construir, tapas de acceso de hormigén removibles, tapada,
relleno y compactacion hasta el nivel de vereda/calzada, provision de suelo si fuera
necesario, y retiro del suelo y material sobrante en un radio de 10 km al lugar que indique
la Inspeccion.
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El hormigén elaborado para la construccion del sumidero deberd ser provisto por la
Contratista. EI mismo sera calidad H-25, con tamafio de agregado grueso correspondiente
de acuerdo a la separacién de barras de armadura a utilizar. La calidad y dosificacion del
hormigén a emplear debera ser presentada a la Inspeccion, y aprobada por esta, para su
utilizacion.

Comprende las tareas de excavacion de la caja, compactacién de la sub-base, ejecucion
de suelo-arena-cemento, encofrado, hormigonado y terminacién con las mismas
metodologias de trabajos y requisitos de grado de compactacion exigidos en el presente
pliego. Incluye la ejecucion de ensayos de densidad de suelo necesarios, a costo y cargo
del Contratista.

Las excavaciones deberan mantenerse perfectamente secas durante la ejecucién de los
trabajos, para lo cual el Contratista deberd, a través del bombeo permanente, evitar las
inundaciones provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del
subsuelo.

Debera el Contratista verificar las interferencias de servicios en la zona de la construccion
de los sumideros. Para el caso de que por algun motivo esta cdmara se encuentre
atravesada por algin elemento perteneciente a la red de infraestructura de servicio de
cualquier empresa, y a juicio de la Inspeccién, el mismo no pueda ser removido, el
Contratista debera efectuar a su exclusivo costo los dispositivos mecanicos permanentes
que aseguren tanto la sustentacién del elemento como también su proteccion de acuerdo a
lo indicado por la Inspeccion.

Deberan tenerse en cuenta todas las reglas del arte del buen construir y reglamentos
CIRSOC, para colocar adecuadamente el hormigén fresco, con los elementos necesarios
para ese fin, para conseguir un hormigén bien compactado sin que se produzca
disgregacion. Deberan tenerse en cuenta las especificaciones indicadas en el Art. 9.-

Art. 11.- CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON

El contratista tendrd a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacién de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construccién de las bocacalles,
badenes y tramos de cordones cuneta de hormigén simple, de acuerdo a lo indicado en
planos y a las érdenes de la Inspeccion.

El cordén cuneta sera construido de hormigén simple clase H-25, con un espesor de 15 cm
y en su borde libre intero tendra 20 cm, segun seccién transversal especificada en el
plano. El ancho total del cordén cuneta sera de 0,80 m, incluyendo cordones. Se construira
sobre la sub-rasante previamente preparada, de manera de obtener una estructura
correctamente terminada y que tenga la resistencia especificada.

El hormigén y todos los demas materiales necesarios (material para juntas, curado, etc.)
deberan ser provistos por el Contratista.

El item comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:

a) Movimiento de suelo en desmonte y terraplén, a los fines de llegar a la cota de
subrasante, incluyendo también la parte de la calzada comprendida entre los bordes
intemos del cordén cuneta, que debera ser dejada en la cota de cuneta, del cordén
cuneta; transporte de suelos al lugar que indique la Inspeccion, escarificado, riego,
compactacion y preparacion de la sub-rasante. El material de aporte para
terraplenamiento debera estar aprobado por la Inspeccién y provisto por el Contratista
en caso de que el excedente propio de las tareas de excavacioén de las obras no sea
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b)

c)

d)

e)

suficiente, para lo cual se deberad entregar a la Inspeccion, los ensayos para la
determinacion de la calidad del suelo a utilizar.

Respecto del mejorado de subrasante: Comprende todas las operaciones necesarias
para obtener una superficie de apoyo de las superficies de hormigén, lisa, compacta y
homogénea, que responda a los perfiles y cotas de los planos del proyecto. En los
lugares en donde la sub-rasante presente baches o zonas deficientes, con exceso de
humedad, se procedera al retiro del material, sustituyéndolo con otro apto,
previamente aprobado por la Inspeccién. No podréd hormigonarse si no se tiene
preparada por lo menos la sub-rasante de una cuadra. Los equipos a utilizar para la
compactacion de la subrasante, deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién.

La Contratista tendrd a su cargo y costo, la realizacién de los ensayos Proctor
Standard y de densidad, los cuales seran realizados en laboratorios autorizados por la
Inspeccion. La cantidad minima de ensayos de densidad in situ a realizar sera de tres
(3) por tramo recto de 100 metros, y una (1) por cada bocacalle. La cantidad de
ensayos Proctor Standard sera definida por la Inspeccion.

Los ensayos seran realizados con supervision de la Inspeccién, y no podra
hormigonarse hasta tanto no se haya entregado a la Inspeccién los resultados de los
mismos y esta lo haya aprobado. En el caso de que la Contratista haya ejecutado
tareas de hormigonado, sin previa entrega de resultados de ensayos y aprobacion de
la Inspeccion, y se observaran en las estructuras de hormigén, fisuras derivadas de la
deficiente compactacion del suelo, a juicio de la Inspeccién, la Contratista debera
demoler y volver a ejecutar los tramos correspondientes, a su costo y cargo.

Las exigencias de compactacion seran las siguientes: Para suelos con densidades
maximas de hasta 1,60, se exigira en obra densidades del cien por ciento (100%) del
ensayo Proctor Standard. Para suelos con densidades mayores de 1,60 y hasta 1,65,
se exigira el noventa y ocho por ciento (98%), y para densidades de mas de 1,65, el
noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Proctor Standard.

Todo tramo de cordén cuneta, bocacalle, badén, o cualquier superficie de hormigén, o
parte de ellos, existentes, que la Inspeccién considere que deba ser demolida para la
correcta ejecucion de los trabajos y para asegurar la vida util de mismo, aunque no
haya sido considerada en el computo del proyecto ejecutivo, debera demolerse a costo
y cargo de la contratista.

Los cordones tendran las dimensiones que se indican en el siguiente perfil transversal:

0,80

Las juntas de dilatacién se construiran en los comienzos y finales de curvas, pero en
ningun caso su separacion superara los 60 metros. Seran del tipo borde, en las que se
utilizara como material de relleno poliestireno expandido de 3 cm de espesor y seran
selladas con mezclas asfalticas. Las juntas de contraccion seran aserradas, con una
profundidad minima de 4 cm, llevaran 2 (dos) pasadores de @ 16 mm, de 40 cm de
longitud, que en una mitad iran pintados con asfalto y engrasados en el momento de
su colocacion, los cuales deberan quedar horizontales y equidistantes de las caras
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9)

h)

0

k)
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superior e inferior del cordén cuneta. Los pasadores llevaran soldados, en la parte no
engrasada, dos trozos de hierro @ 6 mm de unos 10 cm de longitud. La separacién
maxima entre juntas de contraccion sera de 5 metros, debiendo lograrse una
distribucién uniforme entre juntas de dilatacién. El aserrado debe realizarse entre las 8
hs y 10 hs de terminados los trabajos de colado de hormigén, con el fin de evitar que
las fisuras por contraccién aparezcan antes de ejecutar las juntas. Las juntas de
dilatacion se sellaran con asfasol “F” o similar y las juntas de contraccién se tomaran
con asfasol “H” o similar.

Frente a las propiedades que posean entradas para vehiculos, y en aquellos casos en
que los soliciten los propietarios frentistas, previa conformidad de la inspeccion, el
Contratista construira el rebaje del cordén en cormrespondencia con la entrada
respectiva.

El Contratista, ademas de colocar vallas, carteles y balizas, debera disponer de
guardias durante las horas en que el hormigén permanece fresco, para evitar el
posible acceso de peatones y animales domésticos, que eventualmente puedan dafiar
el cordén cuneta.

El curado del hormigén se efectuara mediante la aplicacién de pulverizadores de
productos quimicos de base solvente, debiendo formarse una pelicula que cubra
perfectamente el hormigén.

El retiro de los moldes tendra lugar una vez que el hormigén en ellos volcado, se halle
en estado de endurecimiento suficientemente avanzado como para impedir su
deformacién posterior. A ese efecto, el Contratista tendra la cantidad de moldes
suficientes como para impedir demoras en el hormigonado. Al retirar los moldes, se
procedera a rellenar el espacio entre la vereda y el cordén cuneta con tierra
apisonada. Las veredas deberan dejarse en las mismas condiciones en que se
encontraban antes de la iniciacién de los trabajos.

Si eventualmente aparecieran fisuras en el hormigén, la inspeccion a su exclusivo
juicio evaluara la importancia de las fisuras, y dispondra si el area afectada es
aceptada o rechazada. Sera rechazada cuando se considere que la fisuracién pueda
afectar la capacidad estructural o la vida util de la obra, en cuyo caso las superficies
involucradas seran demolidas y reconstruidas por el Contratista, a su costo y cargo. En
todos los casos, las fisuras seran selladas con un material de caracteristicas
adecuadas, aprobado por la Inspeccion.

Transcurridos veintiocho (28) dias desde la fecha de hormigonado, podréa liberarse el
cordén cuneta y las bocacalles a la circulacion, si los ensayos de resistencia a la
compresién dieron resultados satisfactorios. En casos especiales, la Inspeccion podra
autorizar la apertura al transito antes del plazo indicado, pero no antes de los veintitin
(21) dias de la colocacion del hormigén. El cordén cuneta sera barrido previo a su
habilitacién, debiendo retirarse desperdicios de materiales, monticulos de tierra, etc.

Esta incluido dentro de este item, los trabajos necesarios para la rectificacion de las
cunetas existentes, comprendiendo la extracciéon de alcantarillas y su traslado al sitio
que indique la Inspeccién, hasta una distancia de 15 km, limpieza, retiro de la capa
vegetal, relleno y movimiento de suelos (terraplenamiento y desmonte).

El Contratista, al efectuar los trabajos, debera tomar las precauciones necesarias para
evitar el deterioro de cordones, carteles, canteros, conductales, y demas elementos
existentes. La reparacién o reconstruccion parcial o total de cordones, canteros,
conductales, etc., incluyendo los materiales, mano de obra y todas las eventualidades,
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estaran a cargo del Contratista, los que deberan ser tenidos en cuenta por el
proponente al efectuar su cotizacion. Debera reponer los conductales y veredas
afectados, tal como estaban antes de iniciar las tareas, incluyendo el relleno, perfilado,
compactacion y nivelacion de suelo, del espacio inmediatamente préximo al cordén
construido.

n) Frente a todas las propiedades frentistas, el Contratista efectuara las bocas de
albafiales en cantidad igual al nimero de albafiales existentes y no menos de uno por
cada propiedad. La ubicacion de estos desagues sera la que corresponda a la posicion
de los albafiales y donde no los hubiera se los situard aproximadamente frente a la
entrada a la propiedad en el centro de la misma, si estuviese baldio o careciera de
entrada. La ejecucion de los albafiales se llevara a cabo mediante la colocacién de
tacos de forma troncoconica, perfectamente aceitados, que seran puestos en sus
cordones. Sobre dichos tacos, el Contratista colocara un refuerzo metalico consistente
en dos barras de hierro redondas de 8 mm de diametro, dobladas en forma de "U" con
los estrenos hacia abajo, de manera que los mismos se introduzcan en el hormigén de
la calzada, para lo cual se les dard una longitud apropiada y las caracteristicas
establecidas en los planos. Estos refuerzos abrazaran la perforacion resultante, una
vez extraidos los tacos troncocénicos. En el caso de que hubiera mas de un albafial
inmediatamente juntos, el refuerzo abarcara a todo el conjunto.

o) Los cordones curvos seran armados con un hierro de didmetro 8 mm y estribos de 8
mm cada 30 cm.

7.1. HORMIGON ELABORADO
El hormigén a emplear sera provisto y transportado por la Contratista y de clase H-25.

El hormigén a emplear estara constituido por una mezcla homogénea de cemento portland,
agregado grueso, agregado fino y agua. La mezcla sera de calidad uniforme y su
transporte, colocacién, compactacion y curado se realizard de tal manera que las
estructuras resulten compactas, de textura uniforme, resistente y durable, y que cumpla en
un todo con los requisitos de estas especificaciones. En consecuencia y de acuerdo a lo
anteriormente expresado, el hormigén endurecido estara libre de vacios originados por la
segregacion de los materiales, por defectuosa colocacion o por insuficiente compactacion.

En general, estara libre de todo defecto que facilite la destruccion de la obra por accién de
los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquélla se halle sometida durante su
uso. Los cordones cuneta, badenes, bocacalles o partes de ellos, que resultaren
defectuosas, como asi mismo aquéllas que no cumplan los requisitos establecidos, seran
destruidas y reemplazadas por el Contratista, a su cargo.

En caso de constatarse imperfecciones derivadas del manejo inadecuado de hormigén
(aparicién de “nidos de abeja” y otras) u otros errores (replanteo y nivelacién), deberan
rehacerse los mismos a cuenta del Contratista.

El hormigén sera elaborado en planta hormigonera y transportado a obra en camiones
motohormigoneros. En cualquier momento, la Inspeccién podra determinar la calidad del
hormigén elaborado, debiendo disponer el Contratista moldes en la obra, para confeccionar
probetas cilindricas normalizadas, que seran ensayadas a la compresién a los 28
(veintiocho) dias. Los resultados obtenidos tienen caracter informativo, el costo de los
ensayos estara a cargo del Contratista.

Es responsabilidad del Contratista verificar las caracteristicas del hormigén fresco previo a
su colocacién. Para ello deberd contar en obra con cono de Abrams y elementos
necesarios. En caso de que a su consideracion no cumpla con las caracteristicas
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especificadas en este pliego, podra rechazarlo, previa autorizacién de la Inspeccion. En
caso de que la Inspecciéon constatara imperfecciones derivadas de un hormigén
inadecuado (aparicioén de fisuras, etc., por elevada relacién agua/cemento, por insuficiente
mezcla en camién) que no haya sido rechazado por el Contratista, podréa hacerlo demoler y
reponer, a su costo y cargo.

Se hormigonara sobre la sub-rasante previamente preparada, de acuerdo a los perfiles y
espesores indicados en los planos y de manera de obtener una estructura correctamente
terminada y que tenga la resistencia especificada.

COMPOSICION DEL HORMIGON

El Contratista determinara la cantidad en que deben intervenir los diversos materiales de la
composicién del hormigén, de manera de obtener la resistencia especificada cuando se
utiliza la cantidad de agua necesaria para lograr una trabajabilidad adecuada. A este
efecto, antes de iniciar la obra, el Contratista presentara a la Municipalidad, un proyecto de
dosaje, acompafiado de una muestra de los materiales que se compromete a usar en la
obra. La construccion se hara ajustandose a esas proporciones y los materiales empleados
responderan a las caracteristicas de las muestras presentadas. Si durante el curso de la
construccion, el Contratista desea modificar el dosaje o la procedencia de los materiales,
debera someter a consideracién de la Municipalidad el nuevo proyecto de dosaje antes de
empezar a emplearlo. En todos los casos, los proyectos deberén ajustarse a las siguientes
condiciones:

* La cantidad minima de cemento en ningun caso sera interior a 350 kg de cemento
por metro cubico de hormigén.

e La "relacién de mortero” definida por la razén “volumen absoluto de mortero:
volumen de vacios del agregado grueso" estara comprendida entre 1:4 y 1:6.

* Larelacién en peso: arena/agregado grueso + arena, no podra ser superior a 0,40.

* Lacantidad de agua empleada, teniendo en cuenta el contenido de humedad de los
agregados, sera tal que el ensayo de asentamiento del hormigén dé valores
comprendidos entre 4 y 6 cm.

MATERIALES
Generalidades

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periédicamente o cuando la Inspeccion lo crea necesario, comprobara que los materiales
en uso rednan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. Aquella tendra amplias
facilidades para inspeccionarlos y/o ensayarlos, en cualquier momento y lugar, durante la
recepcion o preparacion, almacenamiento, utilizacién, etc.

La comprobacién de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas, facultan a la
Inspeccion a rechazar los materiales cuestionados a ordenar al Contratista el inmediato
retiro de obra u obrador de la totalidad de dichos materiales.

A los fines establecidos, el Contratista facilitara por todos los medios a su alcance el
acceso de la Inspeccién a sus depdsitos y obrador asi como la provisién y envio de las
muestras necesarias al Laboratorio o donde la Inspeccién lo indique.

En caso de que el contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra
procedencia, podra hacerlo, previa aprobacién de la Inspeccién la que determinara, a su
vez, si las condiciones de los nuevos materiales, conforman las exigencias requeridas.
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Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa,
inadecuados para el uso en obra, no se utilizaran.

CEMENTO PORTLAND
Calidad

El cemento portland serd de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones
establecidas por el Decreto del P.E. de la Nacién del 27 de Abril de 1931, aprobatorio del
“Pliego de Condiciones para la aprobacién y recibo de cemento portland destinado a obras
nacionales” y debera dar resultados satisfactorios en los ensayos de morteros y
hormigones a que se sometera en Laboratorio de la UTN San Francisco o el que se
proponga y apruebe a tal efecto, a fin de comprobar que en obra se podran conseguir las
resistencias establecidas en las especificaciones.

Calidad del cemento en el momento de usarlo

Para que se le permita emplear una partida de cemento, el Contratista debera probar que
ha estado estacionado un plazo minimo de un mes.

La calidad del cemento se comprobara en el momento de usarlo. No se permitira el uso de
cemento que haya fraguado parcialmente o si tiene terrones. El cemento que haya estado
almacenado debera ensayarse antes de usarlo en la obra y si se comprobara un deterioro
evidente y perjudicial, sera rechazado y todos los gastos resultantes de éste seran por
cuenta exclusiva del Contratista. Si el ensayo demostrara una pequefia alteracion en la
calidad del cemento, respecto al ensayo de la muestra original, se lo podré usar con la
autorizacion escrita de la Inspeccion y si es necesario embolsarlo y mezclarlo, correran por
cuenta exclusiva del Contratista los gastos consiguientes.

Cuando se trate de cemento ensilado, el mismo se empleara extrayéndolo por la boca o
tolva de descarga del silo, en las cantidades exactamente requeridas para cada paston,
mediante un sistema de dosificacién adecuada y en el acto de su empleo. No se permitira
el reintegro al silo del material excedente que por cualquier circunstancia se haya retirado
del mismo y no haya sido utilizado.

AGUA
Calidad:

El agua a emplear en el hormigén debera ser razonablemente libre de aceite, sal, aridos,
alcalis, vegetales y otras sustancias perjudiciales.

No contendran impurezas en exceso de los siguientes limites:
Acidez o alcalinidad en términos de:
Carbonato de calcio

Total de s6lidos organicos..............ccoceecueecns 0,5%
Total de sélidos inorgénicos

Cualquier indicacién de falta de durabilidad, cambio apreciable en el tiempo de
asentamiento o reduccion de la resistencia del hormigén, sera suficiente causa para el
rechazo.

Cualquier clase de agua, para poder ser empleada en la fabricacion del hormigén, debera
contar con la aprobacién de la Inspeccién pudiendo autorizar su empleo provisorio
mediante el ensayo recién enunciado.

AGREGADO FINO
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Origen, naturaleza y caracteristicas

Sera arena silicea, natural, de granos limpios, duros, resistentes, durables y sin pelicula
adherida alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o
laminares, alcalis, margas, arcillas, materias organicas o de toda otra sustancia deleznable.
Si para obtener estas condiciones se requiere lavar la arena, el Contratista optara por el
procedimiento o se proveera el material de otra fuente.

Sustancias perjudiciales

El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excedera de los valores que se
consignan a continuacion:

Sustancias removidas por decantacion . 1,00 %
Carbon. 0,20 %
Terrones de arcillas. .0,25%

Alcalis, mica, arcilla, esquistosa, granos con particulas adheridas,
Particulas blandas o laminares.

Toda la arena que, sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, produzcan un color mas oscuro que el estandar, sera rechazado salvo que
satisfaga las resistencias especificas para el mortero 1:3.

Granulometria

La arena sera bien graduada y debe cumplir las siguientes condiciones granulométricas
cuando sea ensayada por cribas de aberturas cuadradas y tamices de laboratorio:

100 %
90 -100 %
65 -95%

25-60%
5-30%
0-8%
Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designacion 1501.

El Contratista utilizara una agregado obtenido directamente o por mezclas de otros cuya
graduacion, durante toda la ejecucion de los trabajos, sea razonablemente uniforme y no
sujeta a los porcentajes, extremos o limites de granulometria especificados.

AGREGADO GRUESO
Origen, naturaleza y caracteristicas

El agregado grueso sera piedra granitica triturada o canto rodado compuestos de
particulas duras, resistentes y durables, sin exceso de particulas alargadas, libre de
particulas o capas adheridas y no debera contener sustancias perjudiciales en cantidades
apreciables.

Debera cumplir los siguientes requisitos:

El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excedera de los siguientes valores:
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Fragmentos blandos..............cccocciriiiicincicc s 5,00 %
CarbON.......o

Terrones de arcilla

Material que pasa por el tamiz N° 200..
Lajas (particulas de largo mayor que 5 veces su espesor)..15,00 %

El agregado grueso respondera, en general, a las siguientes exigencias en lo que a sus
caracteristicas petrograficas se refiere:

a) Durabilidad con sulfato de sodio: La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excedera el
doce por ciento (12%)

b) Absorcién de agua (24 horas): No excedera el dos por ciento (2%) en peso.

c) Resistencia al desgaste: En el ensayo de desgaste en la maquina de Los Angeles
admitira una pérdida maxima del cuarenta por ciento (40 %).

Granulometria

El agregado grueso debe ser bien graduado y cumplira la granulometria siguiente:
100 %

90 -100 %

60 -85 %

5% - 40 %

0%-5%

El material debera presentar un médulo de fineza comprendido entre un valor minimo de
7,50 y un valor maximo de 8,00.

CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS:

La consistencia del hormigén serd determinada por medio del cono de Abrams. El
Contratista debera disponer en obra de los elementos necesarios para la ejecucioén de este
ensayo. El asentamiento de las mezclas estard comprendido dentro de los siguientes
limites:

1°) De 6 a 8 cm cuando se trate de mezclas que deban compactarse mediante
procedimiento manual.

2°) De 3 a 5 cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibracién mecénica de alta
frecuencia.

La Inspeccion podra admitir asentamientos menores si se demuestra que con ellos es
posible obtener una mezcla trabajable, con el equipo que utilice.

Se controlard mediante determinaciones frecuentes el asentamiento del hormigén
elaborado. La consistencia debera ser mantenida dentro de los limites establecidos, a fin
de obtener una mezcla uniforme.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
LAS MUESTRAS O TESTIGOS

Las determinaciones en que se fundamentara la recepcion de los trabajos, se realizaran
sobre muestras o testigos extraidos del firme de hormigén, mediante maquinas caladoras
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especiales. La extraccion y el ensayo de los testigos, serd a costo y cargo del Contratista,
debiendo contar con un Laboratorio autorizado por la Inspeccién.

Extraccién de las muestras:

Las muestras o testigos se extraeran a distancia aproximadamente iguales entre si.

Antes de iniciar la extraccién de los testigos, se fijara en un plano, con aprobacién de la
Inspeccion, los limites de las zonas y los lugares de extraccion. Una copia de este plano se
entregara a Representante Técnico, quien presenciara la extraccion conjuntamente con la
Inspeccion.

La Inspeccién no se hara cargo de la maquinaria, el personal y los elementos necesarios
para la extraccion de las muestras o testigos, debiendo la Contratista contar con ellos, a su
costo y cargo, en caso de que no fueran provistos por el Laboratorio que ejecutara los
ensayos.

La extraccién de las muestras se realizara en la oportunidad adecuada de manera que sea
factible el ensayo de las mismas a los 28 (veintiocho) dias de la fecha en que se realizé el
hormigonado.

Las muestras extraidas se designaran con un numero para su identificacion y seran
remitidas al laboratorio, donde una vez obtenido el paralelismo de las bases, seran
mantenidas en ambiente himedo hasta el momento de su ensayo.

Las perforaciones resultantes de la extraccion de testigos, seran cerradas con hormigén de
la misma dosificaciéon que la utilizada para construir el firme, pero utilizando cemento
portland normal con aceleradores de fragiie o cemento de alta resistencia inicial.

Forma y dimensiones de los testigos:

Los testigos seran de forma cilindrica y su seccién transversal sera un circulo de
aproximadamente 15 cm de diametro.

Cantidad de muestras:

Se extraeran como minimo tres probetas cada cuadra de méaximo 100 metros (dos en la
cuadra y una en la bocacalle correspondiente), realizandose sobre la totalidad de las
mismas, las determinaciones especificadas mas adelante, para establecer las condiciones
de recepcion o de rechazo de la zona.

Si una vez realizadas aquellas determinaciones sobre los tres testigos antes mencionados,
el Representante Técnico o la Inspeccion, quienes pueden presenciar los ensayos,
consideran que los resultados obtenidos no son bien representativos del pavimento/cordén
cuneta construido en esa zona, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo acto, que
se realice la extraccion de una cuarta probeta. En este caso se considerara la totalidad de
los resultados obtenidos con los cuatro testigos para determinar las condiciones de
recepcion o rechazo de las zonas. Si se omite la anterior solicitud, se considerara que se
esta conforme con los resultados obtenidos.

Caracteristicas de las muestras:

Las muestras para poder ser ensayadas deberan presentar aspecto compacto y sin grietas
ni planos de fractura, producidas aparentemente por el equipo de extraccion.

Los testigos en tales condiciones, seran desestimados y reemplazados con otros de
caracteristicas aceptables.

ESPESORES, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO
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Forma de medir los espesores:

Se determinara el espesor de cada muestra, para lo cual se tomaran cuatro mediciones:
una sobre el eje del testigo y las otras tres, segin los vértices de un triangulo equilatero
inscripto en un circulo de 10 cm de didametro concéntrico con el eje mencionado. El
promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo o sea el espesor
individual.

Espesor medio:

El espesor medio de una zona resultard de promediar las alturas individuales de los
testigos que se consideren para su recepcion.

Cuando el espesor de un testigo sea mayor que et + 1 cm, siendo et el espesor tedrico, se
tomara para el calculo e = et + 1 cm.

Para ser aceptado, el espesor medio no debera ser menor que el espesor tedrico exigido,
menos 1.cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulta menor que el indicado precedentemente, se
considerara que la zona no cumple con la exigencia, por lo que corresponde el rechazo de
la misma por falta de espesor.

El espesor minimo de los testigos que se extraigan para determinar el espesor medio, no
podra ser inferior al espesor teérico menos 1,5 cm.

RESISTENCIA, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO

Ensayos - Modalidad:

Los testigos extraidos, previamente preparados, seran ensayados a la compresién para
determinar su tension de rotura.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la
seccién media del testigo. Dicha seccién media se calculara con un diametro igual a la
media aritmética de tres (3) didmetros medidos sobre el testigo, uno a la mitad de la altura
y los otros dos, a dos (2) cm de cada una de las bases del mismo.

Correccién de la resistencia por edad y altura:

El ensayo de compresion se realizara exactamente a los 28 (veintiocho) dias de edad del
hormigén, salvo que la extraccion de los testigos se haya producido por excepcién y por
motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipacién para
practicar el ensayo.

No obstante, bajo ningiin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a
50 (cincuenta) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28)
dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera reducida para obtener la resistencia
a los veintiocho (28) dias. A tal efecto, se consideraran que entre las edades de veintiocho
(28) dias y cincuenta (50) dias la variacién de resistencia es lineal y que la resistencia a la
edad de cincuenta (50) dias es un 8% (ocho por ciento) superior a la resistencia del mismo
testigo a la edad de veintiocho (28) dias.

Los valores obtenidos en el ensayo a la compresién seran corregidos por el factor
correspondiente a su esbeltez (relacién entre la altura y el didmetro) segun la tabla
siguiente:

h/d (altura didmetro) Factor de correccion
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La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relacion, sera la que real y
efectivamente tenga el testigo.

Los valores de la carga especifica de rotura seran expresados en kg/cm2.
Resistencia media:

La resistencia media del tramo o zona resultara de promediar los valores de resistencia,
obtenidos mediante el ensayo de los testigos que se consideren para su recepcion.

Para ser aceptada dicha resistencia media (Rm), no debera ser menor que el 85%
(ochenta y cinco por ciento) de la resistencia tedrica (Rt) exigida.

Rm>0,85% Rt

La resistencia minima de los testigos que se extraigan para determinar la resistencia media
no podra ser inferior al 80 % (ochenta por ciento) de la resistencia teérica.

En el caso de que algun testigo no llene las condiciones minimas exigidas en cuanto a
espesores Yy/o resistencia, la zona correspondiente a su extraccion sera rechazada; esta
zona se determinara de la siguiente forma: se realizaran extracciones suplementarias, a
ambos lados del testigo rechazado por no reunir las condiciones minimas. Estas
extracciones se realizaran de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.

Cuando la resistencia media (Rm) resulte menor al 85% de la resistencia teérica (Rt) se
considerara que la zona no cumple con las exigencias de resistencias por lo que
correspondera el rechazo de la misma.

RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados, sera facultativo de la Inspeccion ordenar su demolicion y
reconstruccion, a cargo de la Contratista, con hormigén de calidad y espesor de acuerdo
con el proyecto, cuando a su juicio la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el
servicio que se espera.

Si, en cambio, en opinién de la Inspeccién, no hay probabilidades de rotura inmediata, se
permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensacién ni pago
por las mismas y con la obligacién de realizar la conservacion en la forma y plazos que
indiquen estas especificaciones, o reconstruirlas en la forma indicada anteriormente.

LISURA SUPERFICIAL

Cuando se verifique mediante el uso de una regla adecuada la existencia de resaltos o
depresiones que excedan de los limites admisibles y también en los casos en que se
prueba la existencia en las juntas, de desniveles superiores a los limites admisibles, se
procedera a la regularizacién de la superficie de la zona defectuosa.
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Dicha regularizacién, la lograra mediante desgaste del resalto en si o de las zonas
adyacentes a las depresiones hasta que los desniveles cumplan las tolerancias admisibles.
Las operaciones de desgaste las realizara de manera tal que la superficie resultante no
presente caracteristicas resbaladizas y se ajuste a las exigencias que sobre textura se
establecen. No se permitird el uso de martillos o herramientas de percusién para la
ejecucion de esos trabajos. Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva de quien los
ejecuto, no recibiendo por ellos compensacion alguna.

La Inspeccion se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la demolicién y
reconstruccion de todas aquellas zonas que presenten depresiones superiores a 10 mm
(diez milimetros), entendiéndose de que dicha reconstruccion afecta a todas las superficies
limitadas entre juntas o entre juntas y borde de pavimento/cordén cuneta, aunque la
depresién que motivé esa decision solo afecte a parte de las losas.

HABILITACION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS.

Habilitacion al uso publico:

Transcurridos veintiocho (28) dias desde la fecha de hormigonado podra liberarse a la
circulacion, si los ensayos de resistencia dieron resultados satisfactorios. En casos
especiales, la Inspeccion podra autorizar la apertura al transito antes del plazo indicado,
pero no antes de los veintiun (21) dias de la colocacién del hormigén.

Retiro de vallas y obstaculos:

Se procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se hubieran colocado
oportunamente como defensas. Asimismo, se procederd al retro de materiales
excedentes, equipos y herramientas.

Limpieza:

Se llevara a cabo la limpieza del cordén cuneta habilitado, mediante barrido y lavado con
mangas, de la superficie del firme. Ademas, no deberan quedar escombros ni residuos en
ningun sitio de la obra.

Reparaciones, deficiencias:

Se verificara la existencia de deficiencias menores y visibles como bordes de juntas,
sellado de juntas, fisuras, etc. y procedera a su reparaciéon inmediata.

Conformidad de la Inspeccién:

Se recabara la conformidad de la Inspeccion para habilitar el firme al uso publico. La
Inspeccion prestara la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de todas las
exigencias que en orden de ejecucion de los trabajos establecen estas especificaciones.

CONSERVACION DE LAS OBRAS
Responsabilidad por deficiencias:

El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir, imputables a la
calidad de los materiales provistos por él, procedimientos y métodos por él utilizados y esta
obligado a su reparacion durante todo el periodo de conservacion a su cargo.

Todos los gastos e inversiones que por tales motivos debe realizar en este periodo, son de
su exclusiva cuenta.

En los casos en que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a
causas ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas y sin cubrir oportunamente,
filtraciones por excavaciones vecinas o roturas de cafios, etc.), podra solicitar que se lo
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releve de la responsabilidad acerca del origen de esos dafios. La Inspeccion establecera a
su juicio exclusivo, si las causales denunciadas son reales y determinara, en tales casos a
quién corresponde la responsabilidad del dafio causado.

Puntos de nivelacion:

Durante la ejecucion de las obras se colocara en cada bocacalle un punto material fijo que
sirva de testigo para nivelaciones. Tales puntos deberan tener la cota consignada.

Omisién de especificaciones:

La omisién aparente de especificaciones y planos referentes a detalles, o la omisién
aparente de la descripcion detallada concerniente a determinados puntos, sera
considerada en el sentido de que solo debe prevalecer la mejor practica general
establecida y también que Unicamente se utilizaran materiales y mano de obra de primera
calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se hara en base al espiritu
que se desprende de lo establecido en el parrafo anterior.

MOLDES PARA CORDONES:

Deberan reunir las condiciones de rigidez suficientes y sus dimensiones transversales
deberan ser tales que respondan estrictamente al perfil de cordones indicados en los
planos del proyecto.

En cuanto a la longitud minima de cada seccién o unidad de los moldes usados en los
alineamientos rectos, sera de tres (3) metros. En las curvas se emplearan moldes
preparados de manera que respondan al radio de aquéllas. Los moldes contaran con un
sistema de fijacién que permita colocarlos y mantenerlos firmemente asegurados al
terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o asientos
durante las operaciones de hormigonado. Su vinculacién con éstos se hara de manera tal
que una vez colocados, el conjunto se comporte como una Unica pieza, en lo que a rigidez
y firmeza se refiere.

CONSTRUCCION DE JUNTAS
Generalidades:

Las juntas a construir seran del tipo y dimensiones indicadas en los planos, en este pliego
y segln lo que indique la inspeccion.

Las juntas terminadas y controladas deben ser rectas, no admitiéndose desviaciones
mayores de 3 cm en 3 m de longitud.

La ubicacién de las juntas sera la que se indica en los planos, o bien la que surja de aplicar
los criterios y especificaciones de este Pliego a las superficies especiales que se
construyan.

Las juntas de dilatacién y longitudinales del tipo ensambladas se tomaran con asfaltos
modificados tipo asfasol “F” o similar o superior aprobado por la inspeccion; las juntas de
contraccion y las longitudinales del tipo aserrado, se tomaran con asfalto marca asfasol “H”
o similar o superior, aprobado por la inspeccion.

Juntas de expansion en contacto con estructuras:

Este tipo de juntas se formara o construira en todos aquellos casos en que la bocacalle de
hormigén debe adosarse a ofra estructura, ya existente, o a construir de naturaleza
diferente.
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El espesor, dimension y caracteristicas generales del relleno seran similares a los de las
juntas de dilatacion.

Juntas transversales de construccion:

Estas juntas sélo se construiran cuando el trabajo se interrumpa por mas de treinta (30)
minutos, y al terminar cada jornada de trabajo y siempre que la distancia que la separa de
cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3 m.

No se permitira la construccién de losas de largo inferior a 3 m. Se tratara en lo posible de
evitar la ejecucion de juntas de construccion dentro de la longitud establecida en los planos
para cada losa. Las juntas de construccién llevaran pasadores de didametro y cantidad
similar a los indicados para las juntas de contraccién.

Juntas longitudinales:
Las juntas longitudinales seran de dos tipos:

a) Junta simulada: Se ejecutaran de manera similar a las transversales de contraccion,
del tipo denominado a plano de debilitamiento y tendran las formas y dimensiones que
indican los planos.

b) Junta ensamblada (en coincidencia con el eje de la calzada): Para la formacion de
esta junta, el molde lateral en correspondencia con la misma del tipo garganta con las
formas y dimensiones especificas para este tipo de junta. Tanto en esta junta como en la
junta simulada se dispondran barras de unién de acuerdo a las indicaciones de los
respectivos planos.

Juntas de contraccion

Las juntas de contraccion a plano de debilitamiento, tanto transversales como
longitudinales, seran ejecutadas cortando una ranura en el pavimento/cordén cuneta, con
una sierra a motor. Las juntas transversales se prolongaran en los cordones. El aserrado
de las juntas sera realizado con una profundidad minima de 40 mm y su ancho sera el
minimo compatible con el tipo de sierra utilizada, pero en ningun caso excedera de 6 mm.

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlo, el tipo y nimero de sierras,
asi como otros requisitos, deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién, y en
ningln caso superara las ocho (8) horas de terminados los trabajos de colado del
hormigén.

En las juntas de contraccion se colocaran pasadores de un didmetro y espaciamiento
indicado en los respectivos planos de detalle.
Terminacion de juntas:

Antes de su sellado con material asfaltico se procedera a un repaso general de todas las
juntas rectificando aquellas deficiencias que por su naturaleza impidan un correcto
funcionamiento de las juntas para todos los tipos de juntas.

Pasadores

La Contratista debera proveer los materiales necesarios para la ejecucién de juntas y los
pasadores. Se dispondran en forma tal que resulten perpendiculares a la junta de la cual
forman parte y paralelos a la rasante de la calzada.

Previa a la colocacion del hormigén, en las juntas de contraccién y de construccion, una
mitad del pasador sera recubierta con engrasado de modo tal que impida la adherencia
entre el hormigén y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas
contiguas. En las juntas de articulacién las barras de unién se colocaran sin
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recubrimientos, se dispondran en el medio del espesor de losas y estaran empotrados la
mitad de su longitud, en cada uno de las losas adyacentes.

En la colocacion de pasadores, se dispondra de las armaduras subsidiarias que permitan
afirmarlos cuidadosamente e impedir que la posicién en que estan colocados, sufra la
menor desviacion durante el moldeo, compactacion y vibrado del hormigén de las losas.

Art. 12.- MOVIMIENTO DE SUELO PARA DESMONTE DE CALLES

Comprende este item la provision de mano de obra y equipos para la ejecucién del
movimiento de suelo en desmonte, a los fines de llegar a las cotas de subrasante de las
calzadas a ejecutar. Comprende todo el ancho de la calzada.

Se realizaran los trabajos de excavacién a maquina, de forma de obtener una seccién
transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la inspeccién. No
se deberd, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota
de la subrasante proyectada.

Si a juicio de la Inspeccion, el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavacién
se profundizara hasta 0,30 m como minimo, por debajo de la cota de la subrasante
proyectada y se rellenara con suelo de mejor calidad.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la medida de
lo posible en la formacién de terraplenes. Los depositos de materiales deberan tener
apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas. Todos los
productos de la excavacién que no sean utilizados, seran cargados y trasladados por el
Contratista hasta el lugar que indique la Inspeccién, hasta una distancia de 15 km, a su
costo y cargo.

El Contratista debera proceder inmediatamente al encajonamiento del material proveniente
del desmonte. El suelo proveniente de las excavaciones deberd ser acondicionado
convenientemente, dejando perfectamente liberados los accesos vehiculares a las
propiedades, y sin alterar el escurrimiento de los excedentes pluviales.

La tierra o material extraido de las excavaciones que deban emplearse en posteriores
rellenos, se depositard provisoriamente en los sitios mas préximos a ellas en que sea
posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al trafico, como
asi al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconvenientes que a juicio de la Inspeccion pudieran evitarse. Si el Contratista debiera
recurrir a la ocupacién de terrenos de propiedad publica o privada para efectuar los
depdsitos provisorios de tierra, debera gestionar previamente la autorizacién del propietario
respectivo.

Art. 13.- MOVIMIENTO DE SUELO PARA EJECUCION DE TERRAPLENES
COMPACTADOS

Comprende este item la provision de mano de obra y equipos necesarios para la ejecucién
de terraplenes compactados a los fines de llegar a las cotas de subrasante de las calzadas
a ejecutar. Comprende toda la calzada.

Luego del destape vegetal, al suelo se lo deberda desmenuzar hasta llegar a obtener un
suelo suelto y libre de terrones y que a juicio de la Inspeccién no impida realizar
posteriormente un buen trabajo de compactacién. Esto permitird asegurar la trabazén
mecanica entre la superficie existente y el nuevo terraplén.
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La construccion del terraplén, se hara por capas horizontales de material homogéneo, no
mayores de 0,20 m de espesor suelto y que cubriran el total del ancho que le corresponda,
debiendo uniformarse con los equipos adecuados y aprobados.

No se permitira incorporar al terraplén, suelo con contenido excesivo de humedad
considerandose como tal aquel que iguale o sobrepase el limite plastico del suelo, o que
contenga sustancias organicas.

Cada una de estas capas sera apisonada suficientemente con rodillo pata de cabra u otro
adecuado hasta que se haya obtenido la densidad maxima.

El material de aporte para terraplenamiento debera estar aprobado por la Inspeccién y
provisto por el Contratista a su costo y cargo en caso de que el excedente propio de las
tareas de excavacion de las obras no sea suficiente o no se considerara apto, para lo cual
se debera entregar a la Inspeccion, los ensayos para la determinacién de la calidad del
suelo a utilizar.

Las exigencias de compactacion seran las siguientes: Para suelos con densidades
maximas de hasta 1,60, se exigira en obra densidades del cien por ciento (100%) del
ensayo Proctor Standard. Para suelos con densidades mayores de 1,60 y hasta 1,65, se
exigira el noventa y ocho por ciento (98%), y para densidades de mas de 1,65, el noventa y
cinco por ciento (95%) del ensayo Proctor Standard.

Art. 14.- MEJORADO DE CALZADA CON MATERIAL GRANULAR 0-20 MM

El contratista tendrd a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacién de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecuciéon de los trabajos de
mejorado de la calzada comprendida entre los bordes internos de los cordones cuneta a
construir, con material granular 0-20 mm, en todo el ancho de las calzadas, ajustandose a
las disposiciones del presente pliego y a las érdenes que imparta la Inspeccién.

El material a emplear para la ejecucién del mejorado, sera provisto por el Contratista.

Antes de iniciar las tareas de mejorado, el Contratista debera verificar que quede una caja
para aportar el material pétreo, de un espesor no menor de 8 cm, para luego agregar dicho
material. EI material de mejorado debera ser regado a fin de lograr la humedad 6ptima
determinada en laboratorio, compactarlo con rodillo neumatico autopropulsado, o equipo
de similares prestaciones hasta alcanzar la densidad exigida. Una vez compactada y
perfilada esta base estabilizada, se debera verificar un espesor minimo de 0,08 m.

Estara a cargo del Contratista el costo de los ensayos de densidad y capacidad portante de
la base granular, los que deberan ser realizados por laboratorios aceptados, extrayendo las
muestras en los lugares que puedan llegar a solicitar la Inspeccién, ante dudas al librarse
el transito.

Art. 15.- ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS EXISTENTES.

Comprende este item la provisién, acarreo y colocacion de todos los materiales, mano de
obra y equipos necesarios para la ejecucion de las tareas de rotura y reposicion de
pavimentos y cordones de hormigén simple existentes. En los casos en que sea necesario.

Los procedimientos constructivos serén los que la técnica mas perfeccionada aconseje y
se ajustaran a estas especificaciones. El personal obrero tendra la habilidad y experiencia
necesaria como para realizar en forma adecuada el trabajo que se le asigne.

El hormigén y todos los materiales necesarios (material para juntas, curado, etc.) deberan
ser provistos por el Contratista.
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La obra comprende la demolicién del pavimento de hormigén y su reconstruccién, de
acuerdo a lo que se especifica seguidamente:

El Contratista realizard la demolicion del pavimento existente con martillo neumatico o
hidraulico, definiendo superficies cuadradas o rectangulares, cuyas dimensiones seran
acordadas con la Inspeccién de obra, debiendo previamente hacer el corte del perimetro
afectado con maquina aserradora, en una profundidad minima de 4 cm.

Los escombros y/o material sobrante seran trasladados por el Contratista a su costo y
cargo hasta el Relleno Sanitario municipal, o hasta el sitio que indique la inspeccion, a una
distancia de hasta 15 km.

El Contratista debera realizar la compactacién de la sub-rasante en un espesor de 20 cm,
con rodillos vibratorios o planchas vibratorias, pudiendo utilizarse para pequefias
superficies y a exclusivo criterio de la Inspeccion, pisones vibratorios, con los cuales se
debera obtener una densidad del suelo equivalente al 95% del ensayo Proctor Standard.
Los equipos de compactacion que se utilicen deberan contar con la aprobacién de la
Inspeccion.

Si el suelo de la sub-rasante no fuera considerado apto a criterio de la Inspeccién, debera
ser mejorado o reemplazado por el Contratista, a su costo y cargo.

La sub-rasante sera perfilada y nivelada, a fin de lograr el espesor exigido para el
pavimento a reconstruir. No se admitird completar depresiones con capas de suelo de
menos de 5 cm de espesor compactado, o con capas que no aseguren la adherencia con
el suelo de la capa inferior.

El Contratista se hara cargo del transporte del hormigén elaborado en camiones
motohormigoneros desde la planta hormigonera municipal hasta el sitio de las obras, su
colocacién, compactacion con regla vibradora, fratasado, terminaciéon mediante paso de
cinta, curado quimico, formacién de juntas y sellado con material asfaltico aprobado por la
Inspeccion.

El espesor minimo a reconstruir debe ser de 0,15 m.
Rige lo indicado en el Art. 11.- del presente Pliego.

Respecto de la reconstruccion de cordones, el Contratista debera reconstruirlos
respetando el perfil original, debiendo reparar los desagies pluviales que se hubieran
afectado.

En caso de reparaciones de pavimento que afecten a mas de un pafio, el Contratista
debera colocar los moldes correspondientes a efectos del hormigonado, como asi también
colocar en cada junta pasadores de hierro liso @ 16 mm y largo 40 cm, espaciados 30 cm,
y/o barras de unién @ 8 mm cada 65 cm. Las juntas de contraccion seran aserradas, con
una profundidad de corte minima de 4 cm. Estos materiales seran provistos por el
Contratista.

Si la reconstruccion del pavimento afectara a una junta de dilatacién, se debera colocar un
molde en coincidencia con esta junta, donde se interrumpira el hormigonado, continuando
el colado hacia el otro lado de la junta al dia siguiente. En las juntas de dilatacién se
colocara una plancha de poliestireno expandido de 3 cm de espesor. Estos materiales
seran provistos por el Contratista.

El curado del hormigén se efectuara mediante la aplicacion de pulverizadores de productos
quimicos de base solvente, debiendo formarse una pelicula que cubra perfectamente el
hormigén. El material de curado sera provisto por el Contratista.
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Antes de liberar al transito el pavimento reparado, el Contratista procedera al tomado de
las juntas, barrido y limpieza de la zona afectada por la reparacion.

Art. 16.- RECTIFICACION DE CUNETAS

El contratista tendra a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacién de materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la rectificacién y limpieza de cunetas existentes,
nivelacion de alcantarillas de cruce de calles y de propiedades, en un todo de acuerdo a lo
que indica el presente pliego y a lo que indique la inspeccion.

La tarea involucra, ademas de las incluidas en el cordén cuneta a ejecutar, las siguientes
calles:

Calle Valentina Fantone, entre calles Cérdoba y Avellaneda.

Calle Angelina Romero, entre calle General Paz y Av. del Libertador Sur.
Calle Olga Terraf, entre calles General Paz y Baggio Ferrazzi.

Calle Herminia Benegas, entre calles General Paz y Avellaneda.

Calle Talcahuano, entre calles General Paz y Avellaneda.

Calle General Paz, entre calles Juan Diaz de Solis y Talcahuano.

Calle Cérdoba, entre calles Juan Diaz de Solis y Talcahuano.

Calle Rivadavia, entre calles Juan Diaz de Solis y Angelina Romero.

Calle Baggio Ferrazzi, entre calles Juan Diaz de Solis y Herminia Benegas.
Calle Francisca Ferrazzi, entre calles Juan Diaz de Solis y Herminia Benegas.
Calle Avellaneda, entre calles Juan Diaz de Solis y Herminia Benegas.

Este item comprende las siguientes tareas:

- Rectificacién, excavacion, de cunetas existentes. De acuerdo a cotas del proyecto
que el contratista debera verificar. A los fines de lograr el correcto funcionamiento
hidréulico de todo el barrio.

- Limpieza de cunetas y alcantarillas existentes, desarraigo de raices, tocones, pasto,
arboles, como asi también la remocion de cualquier impedimento natural o artificial,
como ser escombros y residuos que impidan el escurrimiento del agua por las
cunetas.

- Nivelado de alcantarillas existentes (rectificacion, bajado) de cruces de calle y de
todas las propiedades vecinas.

El contratista debera realizar el traslado del material sobrante hasta el lugar que indique la
Inspeccion, dentro de una distancia de 15 km del sitio de la obra, debiendo incluirse este
aspecto en el precio cotizado.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y DESAGUES PLUVIALES EN BRISAS
DEL SUR ETAPA 1

GENERALIDADES:

La obra que nos ocupa corresponde a la construccién de cordones cuneta y bocacalles de
hormigén simple, rectificacion de cunetas, movimiento de suelo y mejorado de calzadas
completas con material granular 0-20 mm, en las siguientes calles de Brisas del Sur:

e Calle Angelina Romero entre Av. Libertador Sur y calle Avellaneda.
e Av. del Libertador Sur entre calle Talcahuano y calle Juan Diaz de Solis.

Ademas, incluye la construccién de canalizaciones pluviales, camaras y sumideros en las
siguientes calles:

e Calle Angelina Romero entre calle General Paz y calle Avellaneda.
e Av. del Libertador Sur entre Av. Antartida Argentina y calle Angelina Romero.

También comprende la rectificacion de cunetas y alcantarillas existentes (movimiento de suelo,
nivelacion de alcantarillas de cruces de calle y de propiedades vecinas) de todo el barrio Brisas
del Sur, a los fines de garantizar su correcto funcionamiento hidraulico:

Calle Valentina Fantone, entre calles Cérdoba y Avellaneda.

Calle Angelina Romero, entre calle General Paz y Av. del Libertador Sur.
Calle Olga Terraf, entre calles General Paz y Baggio Ferrazzi.

Calle Herminia Benegas, entre calles General Paz y Avellaneda.

Calle Talcahuano, entre calles General Paz y Avellaneda.

Calle General Paz, entre calles Juan Diaz de Solis y Talcahuano.

Calle Cérdoba, entre calles Juan Diaz de Solis y Talcahuano.

Calle Rivadavia, entre calles Juan Diaz de Solis y Angelina Romero.

Calle Baggio Ferrazzi, entre calles Juan Diaz de Solis y Herminia Benegas.
Calle Francisca Ferrazzi, entre calles Juan Diaz de Solis y Herminia Benegas.
Calle Avellaneda, entre calles Juan Diaz de Solis y Herminia Benegas.

La mano de obra, equipos, el hormigén, ripio y todos los materiales necesarios seran provistos
por el contratista.

En un todo de acuerdo a Planos y Pliego Particular de Especificaciones Técnicas de la
Municipalidad de San Francisco.

PRESUPUESTO:

El presupuesto estimado para la ejecucion de la totalidad de los trabajos descriptos, asciende
a la suma de $ 300.000.819,00 (pesos trescientos millones ochocientos diecinueve con
00/100).-

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo para la ejecucion de la totalidad de los trabajos es de ciento ochenta (180) dias.

Diciembre de 2024.
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COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y DESAGUES PLUVIALES EN BRISAS DEL SUR ETAPA 1

item

Descripcién

uUn.

Cantidad

Precio unitario

Precio total

Provisién, acarreo y colocacion de materiales, mano de
lobra y equipos para la construccion de canalizacion
pluvial con conductos de hormigén premoldeados @800
mm. Incluye excavacion, mejorado de la base de
asiento, instalacion de conductos, tapado y
compactacion.

En un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones
Técnicas de la Municipalidad de San Francisco.

1.1

Canal Av Libertador S

ml

291,00

$ 189.800,00

$ 55.231.800,00

Canal Angelina Romero

ml

120,00

$ 189.800,00

$ 22.776.000,00

Provisién de mano de obray equipos para la
excavacion de canal a cielo abierto, calle Angelina
Romero.

En un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones
Técnicas de la Municipalidad de San Francisco.

m3

1.061,00

$13.000,00

$13.793.000,00

Provisién, acarreo y colocacion de materiales, mano de
obra y equipos para la construccion de camaras de
inspeccion de hormigén armado.

En un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones
Técnicas de la Municipalidad de San Francisco.

3.2

Dimensiones 2,50x2,50 m

$ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

Provisién, acarreo y colocacion de materiales, mano de
obra y equipos para la construccion de sumideros de
hormigén armado. Incluye excavacion, mejorado de la
base de asiento, hormigén de limpieza, chapa
cantonera, marco y tapa de HD, relleno y
compactacion.

En un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones
Técnicas de la Municipalidad de San Francisco.

Un

2,00

$2.600.000,00

$ 5.200.000,00

Provisién, acarreo y colocacion de materiales, mano de
obra y equipos para la construccion de cordén cuneta.
Incluye movimiento de suelo bajo cordones y en
calzada completa; mejorado de calzada con material
granular 0-20 mm; rectificacién de cunetas y
alcantarillas en todo el barrio; resolucion de
interferencias.

En un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones
Técnicas de la Municipalidad de San Francisco.

m2

3.450,00

$57.971,02

$200.000.019,00

PRESUPUESTO TOTAL:

$ 300.000.819,00

Diciembre de 2024.
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES
OBRA:

CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y DESAGUES PLUVIALES EN BRISAS
DEL SUR ETAPA 1

=
5
o
m

1°).- OBJETO
2°).- TAREAS QUE COMPRENDE:
3°).- PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRAT
4°).- GARANTIA DE LICITACION PUBLICA:
5°).- FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y PROPUESTA
6°).- PRESENTACION DEL SOBRE:..
7).- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:
8°).- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: .
9°).- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONE
10°).- DESESTIMACION DE PROPUESTAS
11°).- MEJORA DE PRECIOS: ........ccovn
12°).- ADJUDICACION: .........
13°).- FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA
14°).- PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y / O CONTRAT
15°).- PEDIDO DE ACLARACIONES:
16).- SISTEMA DE CONTRATACION
17°).- PLAN DE TRABAJOS:
Art 18°).- FORMA DE PAGO: ..
Att. 19°).- FONDO DE REPARO;
Art. 20°).- PLAZO DE GARANTIA: ..
Att. 21°).- RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:
Arl 22°).- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:

Att. 23°).- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAS .
24°).- PLAZO DE EJECUCION: ........ccocconce.
25°).- CARTEL DE OBRA: ..
26°).- PRECAUCIONES - SENALIZACIO!
27°).- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:
28°).- SEGURO DEL PERSONAL y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTA
30°).- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES: .
31°).- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:
32°).- INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES
33°).- VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS RECHAZADOS!
34°).- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS:
35°).- MULTAS:
36°).- RESCISION DE CONTRATO:
37°).- REPRESENTACION TECNIC
38°).- LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS
39°).- SUBCONTRATISTA:
40°).- JURISDICCION:..
41°).- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL
42°).- PRESUPUESTO OFICIAL: ..
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